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in temetul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotdrarii nr. 395/2016 pentit aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publics/ acordului

cadru, prin licitatie deschisd, conform Raportului procedurii nr. 23959/22.12.2017, s-a incheiat prezentul
contract de prestiri servicii, intre:

1. Pdrtile contractante

JUDETUL ARAD reprezentat prin Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, avéand functia de presedinte al
Consiliului Judefean Arad, cu sediul in Arad. Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod postal 310003, telefon/fax:
0357731100/0357731287, cod fiscal 3519941, cont RO25TREZ24A840301580101X deschis la Trezoreria
Municipiului Arad, in calitate de achizitor pe de o parte

s

S.C. STARCOM EXIM S.R.L., cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei, nr. 4, judetul Cluj,
Cod postal 400218 nr. tel./fax 0264/433217, inregistratd la ORC sub nr. J12/2489/1995, CUIL: RO 8030228,
avénd contul RO 65TREZ2165069XXX011640 deschis la Trezoreria Cluj, reprezentati legal prin Mircea
STAN, avand functia administrator, in calitate de prestator, pe de alti parte.

2. Definitii

2.1 In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract- reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale.

b. achizitor si prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de c#tre achizitor, In baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii - activitati a cdror prestare fac obiect al contractului;

e. fortd majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previizut la momentul Incheierii contractului si care face imposibild executarea
$i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riazboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativi. Nu este considerat forti majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care. fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

f- zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 [n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul ,.zi" sau ..zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se specifici in
mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului .
4.1 Prestatorul se obligd si presteze Servicii de proiectare tehnicid — elaborare documentatii tehnico-
economice $i asistentd tehnica din partea proiectantului — urmdrirea executiei, pentru obiectivul de
investitie ,Modernizare DJ 709, km 0+800...30+700 Arad — Pincota si Reabilitare DJ 792C, km
0+000...21+000 si 26+000...36+300 Buteni - Pincota”, servicii clasificate conform CPV 71322500-6
Servicii de proiectare tehnici pentru infrastructura de transport, 71311100-2 Servicii de
asistenti in domeniul lucririlor publice, in termenul convenit si in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini, propunerea tehnic si financiar3, cu respectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.
4.2, Potrivit obiectului, prestatorul se obliga sa asigure:
(1) ETAPAI: ACTUALIZARE STUDII DE FUNDAMENTARE, respectiv:

a) actualizare studii topografice, dacd este cazul, inclusiv obtinerea vizei OCPI pe ridicja_gea topo-

cadastrala; N
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b) actualizare studii geotehnice, dacé este cazul;

(2) ETAPA II: ELABORARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE. EXPERTIZA DE
SPECIALITATE, respectiv:

a) elaborare proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor (PAC). si documentatii tehnice (DT)
pentru obtinere avize/ autorizatii/ acorduri necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
(AC);

b) elaborare proiect pentru organizarea executiei lucrdrilor (POE), si documentatii tehnice (DT.
pentru obtinere avize/ autorizatii/ acorduri necesare pentru organizarea lucrérilor, finalizate prin
emiterea Autorizatiei de construire (AC);

c) elaborare Proiect Tehnic de executie (PTh), inclusiv Detalii de Executie (DE);

d) elaborarea programului de urmarire a comportarii in exploatare a constructiei;

e) elaborarea planului de coordonare de securitate si sanitate in munci, conform prevederilor legale
in vigoare aplicabile;

f) elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucriri de executie (cuprinzdnd strategia
de contractare, fisa de date a achizitiei, DUAE, model de contract, formulare si modele, Caiete
de sarcini);

g) elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de supraveghere tehnica a executiei lucrérilor
—dirigentie de santier (cuprinzdnd strategia de contractare, fisa de date a achizitiei, DUAE, model
de contract, formulare si modele, Caiete de sarcini);

h) expertizd de sepcialitate pe parcursul derularii procedurii de achizitie publici a contractului de
lucrdri de executie;

1) expertizd de sepcialitate pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publica a contractului de
servicii de supraveghere tehnicé a executiei lucrérilor — dirigentie de santier;

(3) ETAPA III: ASISTENTA TEHNICA, respectiv:

a) asistentd tehnicd — urmaérirea executiei (UE) din partea proiectantului pe parcursul executiei

lucrarilor de construire.

S. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
662.123,67 lei, la care se adaugd TVA.

5.2. Pretul contractului s-a stabilit In baza ofertei inaintatd financiare a prestatorului depusa in cadrul
procedurii de atribuire a contractului si cuprinde:

a) suma de 35.107,34 lei la care se adaugd TVA, reprezentind contravaloarea serviciilor de
actualizare a studiilor de fundamentare (studii topografice si studii geotehnice);

b) suma de 363.664,41 lei la care se adaugd TVA, reprezentdnd contravaloarea serviciilor de
elaborare a documentatiilor tehnico-economice (PAC, DT, PTh, programul de urmdrire a
comportdrii in exploatare a constructiei, plan de coordonare de securitate §i sdndtate in muncd,
documentatii de atribuire a contractelor de executie lucrdri si servicii de supraveghere tehnicd
a lucrdrilor — dirigentie de santier), expertizd de specialitate in derularea procedurilor de achizitie
publici si a activitatilor conexe acestora;

¢) suma de 263.351,92 lei la care se adaugd TVA, reprezentind contravaloarea serviciilor de
asistentd tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor — urmaérirea executiei.

5.3. Cu incadrare in pretul contractului prevazut la pct. 5.1., prestatorul va preda achizitorului:

a) patru exemplare originale, 2 copii si 4 exemplare in format electronic (CD/ DVD/ USB Flash
drive) ale documentatiilor care fac obiectul prezentului contract, in volume distincte, cuprinzénd
toate semndéturile i certificarile aplicabile, cét si in format editabil, conform cerintelor Caietului
Ele sarcini, anexa la prezentul contract;

5.4.(1) In cazul deplasédrilor pe teren, prestatorul trebuie si asigure pentru echipa sa, pe toatd durata
deplasirilor, toate cheltuielile, intreaga logisticd precum si echipamentul necesar. Costurile implicate de
aceste activititi sunt considerate ca incluse in pretul contractului.

(2) Costurile legate de redactarea, multiplicarea §i transmiterea documentatiei precum si ale oricaror
materiale elaborate de cédtre prestator sunt considerate ca incluse in pretul contractului.

(3) Costurile reprezentind taxele/ avizele/ acordurile/ autorizatiile care fac obiectul prezentului contract
nu sunt incluse in pretul contractului, cu exceptia serviciilor prestate in vederea obtinerii lor.

5.5. Pretul este ferm in lei §i nu poate fi modificat pe perioada de derulare a contractului. )
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6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui si inceteaza s& produca efecte dupa incheierea

procesului-verbal de receptie finald a lucrarilor.

6.2. Durata prezentului contract cuprinde:

a) termenul de realizare a activitatilor din ETAPA Tsi Il de derulare a contractului: actualizare studii
de fundamentare si elaborare documentatii tehnico-economice. expertizi de specialitate:

1

il.

iii.

iv.

maxim 59 zile de la semnarea contractului/ emiterea comenzii pentru actualizarea studiilor
topografice si geotehnice (dacd este cazul), elaborarea DT, PAC, POE, PTh si predarea acestora
conform cerintelor achizitorului, insotite de referatele de verificare necesare. Termenele
necesare pentru operarea eventualelor modificari/ completdri solicitate in urma sedintei Comisiei
Tehnico-Economice (CTE) din cadrul Consiliului Judetean Arad (daca acestea nu sunt din culpa
prestatorului), respectiv__cele necesare pentru emiterea avizelor/ autorizatiilor/ acordurilor
necesare si a AC nu vor fi luate in considerare la calculul termenului de realizare a activitatilor
din etapele I si II de erulare a contractului;

maxim 30 zile de la emiterea comenzii pentru elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie publica de lucriti;

maxim 30 zile de la emiterea comenzii pentru elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie publica de servicii de dirigentie de santier.

1-3 zile lucritoare de la primirea oricérei solicitdri privind:

1. modificarea documentatiei de atribuire a contractului de executie/ contractului de servicii
de dirigentie de santier, in urma verificarilor desfisurate de ANAP in vederea validarii
acestora si publicarea anunturilor de participare in SEAP;

2. formularea raspunsurilor la solicitérile de clarificari/ notificari/ contestatii formulate de
potentialii ofertanti in etapa de elaborare i evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
de executie, respectiv a serviciilor de dirigentie de santier;

3. analiza aspectelor de naturd tehnicd si financiara a fiecdrei oferte depuse in cadrul
procedurilor de atribuire a contractului de executie a lucrérilor de construire, respectiv a
contractului de prestari servicii de dirigentie de santier si elaborarea rapoartelor de
specialitate, conform prevederilor art. 128 din HG nr. 395/2016 (termenul se aplicd pentru
fiecare ofertd si pentru fiecare etapd de evaluare);

b) ETAPA III: Asistenta tehnici din partea proiectantului, urmdrirea executiei:

1.

il

asistenta tehnica va fi asiguratd pe toata durata de executie a lucrdrilor, inclusiv in petioada de
pregatire a executiei (predarea amplasamentului, instiintarea institutiilor abilitate referior la
inceperea lucrarilor, organizarea santierului) si ulterior, in perioada de garantie tehnica acordata
lucrarilor. incepand de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si pana la incheierea
procesului-verbal de receptie finald. in urma expirarii perioadei de garantie tehnicd acordata
lucrérilor.

urmirirea executiei va fi asiguratd pe durata execuiei lucrarilor, prin raportare la graficul de
realizare a investitiei si conform graficului de executie a lucrarilor elaborat la faza de proiectare
PTh, luand in considerare orice posibile prelungiri a acestuia, prelungirea termenului de prestare
a serviciilor de urmirire a executiei operdnd in mod automat la prelungirea duratei de executie
a lucrarilor.

6.3. Alte termene avute in vedere:

a) Termenul necesar pentru atribuirea contractelor de executie a lucrarilor, respectiv de prestare a
serviciilor de dirigentie de santier: 150 zile de la data publicérii anunturilor de participare in SEAP;
in cazul in care devine necesara prelungirea acestui termen, prestatorul va asigura prestarea serviciilor
care-i revin pe toata perioada necesard pand la data atribuirii contractelor pentru care se asigura
expertiza de specialitate (datd la care se considera finalizatd etapa II de prestare a serviciilor)

b) maxim 10 zile de la data ludrii la cunostintd, in cazul in care sunt necesare completdri/ modificari ale
documentatiei tehnice (PAC, POE, PTh), respectiv a solutiilor tehnice propuse prin acestea, ca
urmare a respingerii documentatiilor de catre CTE sau achizitor.

¢) maxim 15 zile de la data luarii la cunostingd, in cazul in care sunt necesare completdri/ modificari/
actualizari ale documentatiilor, studiilor si expertizelor elaborate la faza DALE. respectiv ale




documentatiei tehnice (PAC, POE. PTh) sau a solufiilor tehnice propuse prin acestea, ¢a urmare a
solicitarilor avizatorilor sau ale altor institutii abilitate.
d) maxim 5 zile de la data luarii la cunostinta, in cazul in care sunt necesare modificdri ale PTh pe

parcursul executiei lucrérilor.

7. Executarea contractului

7.1 — Prestatorul va incepe executarea contractului nu mai tarziu de 3 zile de la data emiterii comenzii prin
care achizitorul dispune inceperea prestarii serviciilor, cu respectarea si incadrarea in termenele previzute la
art. 6 din prezentul contract.

72. In cazul in care, in urma sedintei Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean Arad desfisuratd
pentru aprobarea PAC, POE si DT. se vor formula observatii/ se vor solicita completdri/ modificari care nu
sunt rezultatul culpei prestatorului, prestatorul va opera acele completari/ modificiri pe propria cheltuiald si
‘ntr-un interval care nu va depisi 10 zile de la data ludrii la cunostina. In acest caz, termenul de operare a
completarilor/ modificarilor, precum si termenul de emitere a avizelot/ acordurilor/ autorizatiilor necesare,
inclusiv termenul de emitere a AC nu vor fi luate in considerare la calculul termenului de prestare a serviciilor
aferente etapei I si [l a Contractului de achizitie publica. in cazul in care PAC. POE si/ sau DT nu sunt aprobate
din culpa prestatorului, timpul necesar refacerii/ completarii documentatiei constituie intdrziere si se
penalizeaza conform clauzelor contractuale, daca se depéseste termenul contractual previzut la art. 6.2 lit. a).
7.3. Termenele necesare pentru modificarea/ completarea/ actualizarea documentatiilor elaborate conform
obiectului prezentului contract, f4rd a fi constatat’ culpa prestatorului, cét si cele necesare pentru modificarea/
completarea/ actualizarea documentatiilor elaborate la faza DALL nu vor fi cuantificate la stabilirea
termenelor de prestare stipulate la pet. 6.2. din prezentul contract, cu conditia ca durata de realizare a acestora
si nu depaseasca durata maximi de realizare, conform prevederilor art. 6.3 din prezentul contract. Orice
depasire a termenelor prevazute prin prezentul contract constituie intarizere si se penalizeazd conform
prevederilor art. 11. din prezentul contract.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Oferta prestatorului: propunerea tehnicé si financiaré;
Graficul de prestare a serviciilor
Caietul de sarcini;
Garantia de buni executie a contractului, constituita conform modalitatii stabilite la data depunerii
ofertei;
> Asigurarea de raspundere civila profesionald;
> Acte aditionale, daca este cazul;
» Alte anexe la contract, dacd este cazul.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligi si presteze serviciile de proiectare tehnicii — elaborare documentatii tehnico-
economice si asistenti tehnicii din partea proiectantului — urmirirea executiei, pentru obiectivul de
investitie ,,Modernizare DJ 709, km 0+800...30+700 Arad — Pincota si DJ 792C, km 0+000...21+000
si 26+000...36+300 Buteni — Pincota ETAPIZAT, dupd cum urmeaza:
etapa I: ACTUALIZARE STUDII DE FUNDAMENTARE
a) actualizare studii topografice, dac este cazul, inclusiv obtinerea vizei OCPI pe ridicarea topo-
cadastrala;
b) actualizare studii geotehnice, daci este cazul;
etapa ILELABORARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE, EXPERTIZA DE
SPECIALITATE
a) elaborare proiect pentru autorizarea executiei lucririlor (PAC), inclusiv elaborare
documentatii tehnice (DT) pentru obtinere avize/ autorizatii/ acorduri necesare pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire (AC), in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicati §i completatd si cu respectarea HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
b) elaborare proiect pentru organizarea executiei lucririlor (POE), inclusiv elaborare
documentatii tehnice (DT) pentru obtinere avize/ autorizatii/ acorduri necesare pentru
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organizarea lucririlor, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii. republicati si completatd si cu respectarea HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

c) verificarea PAC, POE si DT, dupa caz. pe specialitaii si faze de proiectare, conform prevederilor
art. 7 alin (2), () si (2?) din Legea nr. 50/1991 republicatd si completatd si cu aplicarea
corespunzitoare a prevederilor art. 13 alin (1) din Legea nr. 10/1995, republicatd si completata.
privind calitatea in constructii ;

d) sustinere PAC si POE. in fata Comisiei Tehnico-Economice (CTE) din cadrul Consiliului
Judetean Arad (CJ Arad) inainte de depunerea PAC in vederea obtinerii AC, obtinerea AC:

¢) elaborare Proiect Tehnic de executie (P.Th), inclusiv Detalii de Executie (DE), cu respectarea
prevederilor legale in vigoare aplicabile si a continutului-cadru aprobat prin HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

f) verificarea PTh pe specialititi si faze de proiectare, prin verificatori tehnici atestati, cu
respectarea cerintelor legale aplicabile si a prevederilor art. 13 alin (1) din Legea nr. 10/1995,
republicatd si completatd, privind calitatea in constructit;

g) elaborarea programului de urmirire a comportirii in exploatare a constructiei, conform
prevederilor HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
(inclusiv urmarire speciali si interventii in timp, daci este cazul)

h) elaborarea planului de coordonare de securitate si sanitate in munci, conform prevederilor
legale in vigoare aplicabile;

i) elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucriri de executie: prezentarea
tuturor volumelor P.Th in format digital si dimensiuni adecvate pentru publicare in SEAP, insotite
de avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare, referatele de verificare, liste cu cantitéfi de lucréri in
format Excel, elaborarea documentelor de achizitie: strategia de contractare, fisa de date a
achizitiei, formularele si modele utilizate in cadrul procedurii, modelul de contract, inclusiv
studierea oportunitatii de a utiliza impartirea pe loturi si justificarea acesteia, formularea criteriilor
de atribuire si a factorilor de evaluare a ofertelor si justificarea utilizrii acestora:

j) elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de supraveghere a executiei lucririlor
— dirigentie de santier: elaborarea caietelor de sarcini pentru dirigintele/ dirigintii de santier,
stabilirea cerintelor minime care vor fi solicitate, elaborarea documentelor de achizitie: strategia
de contractare, fisa de date a achizitiei, formularele si modele utilizate in cadrul procedurii,
modelul de contract, inclusiv studierea oportunititii de a utiliza impértirea pe loturi si justificarea
acesteia, formularea criteriilor de atribuire si a factorilor de evaluare a ofertelor si justificarea
utilizarii acestora;

k) expertizi de specialitate pe parcursul derulirii procedurii de achizitie publici a contractului
de lucriri de executie, inclusiv formularea rispunsurilor la solicitérile de clarificari formulate de
potentialii ofertanti, asistenta pe parcursul procedurii de solutionare a notificarilor/ contestatiilor,
daca este cazul. aplicarea misurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantd/ CNSC/
instante, daci este cazul, asistenta pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor depuse in cadrul
procedurii de achizitie public a contractului de lucrdri de executie, prin experti cooptati care vor
asigura analiza de specialitate a elementelor tehnice si financiare ale ofertelor depuse, conform
prevederilor art. 126 alin (3) si art. 128 din HG nr. 395/2016;

1) expertizi de specialitate pe parcursul derulirii procedurii de achizitie publici a contractului
de servicii de supraveghere a executiei lucririlor — dirigentie de santier, inclusiv formularea
réspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti, asistenta pe parcursul
procedurii de solutionare a notificirilor/ contestatiilor, daci este cazul, aplicarea masurilor de
remediere dispuse de autoritatea contractantd/ CNSC/ instante, dacd este cazul, asistenfa pe
parcursul procesului de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publici a
contractului de lucrari de executie, prin experti cooptati care vor asigura analiza de specialitate a
elementelor tehnice i financiare ale ofertelor depuse, conform prevederilor art. 126 alin (3) si art.
128 din HG nr. 395/2016;

etapa IIl:  ASISTENTA TEHNICA




a) asistenta tehnicii — urmarirea executiei (U.E.) din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor de construire; .
9.2.(1) Prestatorul se obligi sa intocmeascd documentatiile tehnice care fac obiectul etapei I a
contractului (PAC/PAD/POE, documentafii pentru avize/ acorduri/ autorizafii si proiect tehnic de
execufie) in conformitate cu legislatia roméana in vigoare, conform continutului-cadru previzut in Anexele
9si 10 la HG nr. 907/2016.
(2) Totodatd prestatorul s obliga sa respecte, la elaborarea documentatiilor tehnice (etapele de proiectare
PAC/PAD/POE., elaborare documentatii avize/ acorduri/ autorizafii §i elaborare proiect tehnic de
execufie), instructiunile din: HG nr. 907/2016, reglementrile tehnice in constructii privind cerintele de
calitate conform Legii nr. 10/1995, reglementrile privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii
conform Legii nr. 50/1991, cu modificdrile si completérile ulterioare si alte reglementari privind
elaborarea documentatiilor tehnico-economice, documentatiilor pentru avize, acorduri si autorizatii.
9.3 Prestatorul se obligh sa intocmeascd documentatiile pentru avizele §i acordurile necesare obtinerii
autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat.
9.4.(1) Prestatorul se obligd si Intocmeascd documentatiile tehnico-economice (PAC/PAD/POE,
documentatii pentru avize/ acorduri/ autorizafii §i proiect tehnic de execufie conform indicatorilor
tehnico-economici aprobati de ordonatorul principal de credite si a scenariilor aprobate la faza
Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventie.
(2) In cazul in care, pe parcursul elaborarii documentatiilor tehnice care fac obiectul prezentului contract,
se constati necesitatea adaptarii/ optimizarii scenariilor aprobate la faza DALLI, acestea se vor realiza doar
cu aprobarea scrisd a achizitorului.
9.5. Prestatorul se obligd si efectueze eventualele modificdri/ completdri la documentatiile tehnico-
economice elaborate conform obiectului prezentului contract, in cazul in care acestea sunt solicitate de
avizatori, emitatorii autorizatiilor sau alte institutii si persoane abilitate, cu profesionalism si
promptitudine, fird ca acestea s3 conduca la modificarea pretului prezentului contract.
9.6. Daci pe parcursul elaborarii documentatiilor de proiectare se constata diferente fatd de concluziile si
recomandirile specificate in Expertiza tehnici sau in Studiile preliminare elaborate, se va notifica
achizitorul, urmand ca prestatorul si completeze documentatiile pe cheltuiala sa si fird a majora preful
contractului cu noile solutii ce se impun conform situatiei reale constatate.
9.7. Solutiile tehnice proiectate vor fi conciliate cu beneficiarul inainte de depunerea documentatiilor
tehnice pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, la fiecare faza de proiectare si pe parcursul
elaboririi proiectului pentru modificiri aduse acestuia in urma obtinerii avizelor si acordurilor.
9.8. Prestatorul se obligi s actualizeze Devizul General si devizele pe obiecte, conform dispozitiilor HG
nr.907/2016, ori de céte ori solicitd achizitorul pe toatd perioada de derulare a contractului, pand la
finalizarea executiei lucrarilor, cu conditia incadririi in termenul de executie mentionat in proiectul tehnic
de executie. Actualizirile Devizului General si ale devizelor pe obiecte dupa aceastd datd nu fac obiectul
prezentului contract.
9.9. Predarea documentatiilor tehnico-economice se face in 4 exemplare originale, semnate $i stampilate
(cuprinzand toate stampilele conform cerintelor fundamentale de calitate in constructii), 2 exemplare in
copie, 4 exemplare in format electronic editabil (doc., x1s., dwg. etc.), pe CD/ DVD/ USB Flash drive, pe
volume si 4 exemplare in format electronic needitabil (jpeg., pdf. etc.), pe CD/ DVD/ USB Flash drive,
cuprinzand toate semniturile si stampilele conform cerintelor fundamentale de calitate in constructii,
dintre care minim un exemplar va fi in format si dimensiune acceptabile pentru incircare in SEAP
(dimensiunea fisierelor nu va depisi 40 Mb) insotite de Borderou general pe obiecte de investitie si
specialititi, in format pe hartie si electronic. cuprinzand toate fisierele de referinta.
9.10. Prestatorul se obligd si asigure asistenta tehnicd pe parcursul executiei lucririlor de constructii,
urmand a depune in acest sens toate diligentele pentru realizarea investitiei in condiii optime, inclusiv,
daci este cazul, prin adaptarea/ optimizarea solutiilor tehnice prin detalii de executie/ dispozitii de santier/
alte documente legale elaborate pe parcursul executiei lucririlor, de la inceperea lucrarilor de executie si
pani la terminarea acestora.
9.11. Etapa de urmirire a executiei va cuprinde toate activititile necesare pentru realizarea obiectivului
de investitie la standardele propuse, respectiv (lista prezentatd mai jos are caracter enuntiativ, nu
exhaustiv):
a) Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementérilor tehnice
in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente; ' ~
*
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15. Receptie si verificiri

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din documentatia tehnico-economica aprobati si legislatia in vigoare.

15.2- Prestatorul se obligd si predea achizitorului documentatiile care fac obiectul prezentului contract
dupd cum urmeaza:

- Documentatia tehnicd faza PAC/ POE - in 4 (patru) exemplare scrise originale, 2 (doua) copii si
4 (patru) exemplare in format electronic (CD/DVD/USB Flash Drive);

- Documentatia tehnicd faza de proiectare Proiect tehnic de execufie — in 4 (patru) exemplare scrise
originale, 2 (doud) copii si 4 (patru) exemplare in format electronic (CD/DVD/USB Flash Drive);

- Documentatiile pentru obfinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, precum §i a autorizatiilor de
Juncfionare — intr-un exemplar (original) pe hartie si un exemplar in format electronic pentru achizitor si
numérul minim necesar, in conformitate cu specificatiile emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor,
pentru fiecare situatie (aviz) in parte;

15.3 - Dupa predarea documentatiilor, prestatorul se obliga si opereze modificiri sau si completeze
documentatia ca urmare a obiectiilor achizitorului, daci acestea sunt in concordantd cu tema de proiectare,
sau ca urmare a observatiilor i precizérilor emitentilor de avize si acorduri.

15.4 - Documentatiile elaborate in baza prezentului contract devin proprietatea achizitorului din
momentul achitérii integrale.

15.5-Verificarile mentionate mai sus vor fi efectuate de citre achizitor prin reprezentanfii sii
imputernicifi, in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

15.6. Verificdrile facute de achizitor nu il vor absolvi pe prestator de raspunderea pentru erorile/
omisiunile facute in realizarea documentatiilor.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea in termen de 3 zile de la emiterea ordinului de
incepere de citre achizitor.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intarzieri §i/ sau suporti costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) modificarea perioadei de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice, cu aplicarea
corespunzitoare a prevederilor prezentului contract (frd modificarea efectivi a termenului de prestare
a serviciilor ofertat de prestator) si/ sau prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistenta tehnica
pe parcursul executiei lucrarilor;
b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, conform prevederilor legale aplicabile.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazi a acestora prevazutia
fi terminata intr-o perioada stabilit3 in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestirii serviciilor.
(2) In cazul in care:

i) orice motive de intrziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incilcarea
contractului de cétre prestator,

indreptétesc prestatorul de a solicita modificarea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare.

16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul nu respect termenul de plata, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, prestatorului. Modificarea termenelor de platd se face cu
acordul partilor.

16.4 — Sistarea prestarii serviciilor, din motive neimputabile prestatorului, determini in mod automat
suspendarea executdrii contractului, calculul termenelor de prestare urméand a fi realizat cu luarea in
considerare a perioadelor de suspendare a contractului,

17. Incetarea contractului
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, firi a mai fi necesara interventia unui tribunal/ unei
instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a) este declarati in stare de incapacitate de plati sau a fost declansati procedura de lichidare
(faliment) fnainte de inceperea executdrii prezentului contract; B
b) cesioneazi drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fira acordul celeilalt parti
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¢) 1siincalcd vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa. de catre
cealaltd parte. ci 0 noud nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract,
sau

d) in termen de 30 zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunostintd ci nu si-a
executat ori isi executd in mod necorespunzitor oricare dintre obligatiile ce-i revin, daci in aceasti
perioada de 30 de zile care nu si-a realizat obligatiile care au ficut obiectul notificarii.

17.2. Partea care invoci o cauzi de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
pérti. cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sé-si produci efectele.

17.3. Rezilierea/ incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

17.4. Dac prestatorul inlocuieste nemotivat oricare din specialistii declarati in ofertd, beneficiarul are
dreptul de a rezilia contractul sau de a aplica penalitati de pani la 5% din valoarea contractului.

17.5. Prevederile prezentului articol nu Inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

17.6. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publicd, in cazurile previzute
de art. 223 din Legea 98/2016.

18. Modalitiiti de plati
18.1. Achizitorul va verifica daca serviciile prestate indeplinesc conditiile din caietul de sarcini, oferta
tehnica, legislaia in vigoare, dupa care va confirma sau va respinge situatiile de platd emise de citre
prestator.
18.2. Contravaloarea serviciilor prestate se va achita in transe, in termen de 30 zile de la inregistrarea
facturii emisd de catre prestator la registratura Consiliului Judetean Arad, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
18.3. Plata contravalorii contractului se va realiza conform graficului de plata stabilit de comun acord
intre partile contractante, in urmatoarele conditii:
(1) Contravaloarea serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare si a documentatiilor tehnico-
economice (etapele I si II de derulare a contractului):
» transa 1 — 70% din valoarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice si expertiza de
specialitate (etapa I si II de derulare a contractului) — in termen de 30 zile de la emiterea facturii,
in urma receptiei serviciilor de elaborare P.Th. si D.E.;
> transa 2 — 15% din valoarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice si expertizi de
specialitate (etapa I si II de derulare a contractului) — in termen de 30 zile de la emiterea facturii,
in urma atribuirii contractului de executie a lucrarilor ;
> transa 3 — 15% din valoarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice si expertizi de
specialitate (etapa I si II de derulare a contractului) — in termen de 30 zile de la emiterea facturii,
In urma atribuirii contractului de prestari servicii de dirigentie de santier;

(2) Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului (etapa III de derulare a
contractului):

> conform graficului de plati stabilit de comun acord cu prestatorul, dar maxim cu frecventa
trimestriald, in baza rapoartelor de activitate acceptate de citre achizitor:

18.4. Facturile fiscale vor fi emise de citre prestator doar in urma acceptdrii la platd a documentelor
justificative depuse de citre prestator (procese-verbale de receptie partiald a serviciilor, rapoarte de
activitate), acceptare care se va realiza in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data inaintirii lor de
cétre prestator.

18.5. In cazul in care achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative
prezentate de citre prestator, acesta va acorda prestatorului un termen de maxim 3 zile lucritoare pentru
remedierea lor, dupd care curge un nou termen de 30 zile pentru plata facturilor.

18.6 Platile vor fi efectuate direct citre prestator/ subcontractant, doar pentru partea/ pértile indeplinite
de acestia si doar daca ei solicits in mod expres acest lucru fie la momentul incheierii contractului fie la
momentul introducerii lor ulterioare ca subcontractanti.

18.7 Achizitorul va plati direct subcontractantului agreat pretul serviciului doar atunci cind acesta este
confirmat prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator si subcontractant sau,
dupd caz, de achizitor si subcontractant atunci cénd, in mod nejustificat, prestatorul block€aza
confirmarea executirii obligatiilor asumate de subcontractant.
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18.8 Prestatorul va cesiona dreptul la plata in favoarea subcontractantilor sai. dac3 acestia si-au exprimat
in mod expres optiunea de a fi platiti direct de achizitor, pentru partea/ partile din contract indeplinite de
ei.

18.9 Chiar daca prestatorul va cesiona dreptul la plata in favoarea subcontractantilor sai. rispunderea
acestuia, in ceea ce priveste modalitatea de aducere la indeplinire a contractului. nu va fi diminuata.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt conform tarifelor declarate
in propunerea financiara, anexi la contract si mentionate la art. 5 din acesta.

19.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.

20. Amendamente

20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinitii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului sicu
aplicarea corespunzitoare a prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016.

20.2. ~ In cazul nerespectirii prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, achizitorul are dreptul de a
denunta in mod unilateral contractul, in conformitate cu prevederile art. 222 din Legea nr. 98/2016.

21. Cesiunea

21.1 - Pirtilor prezentului contract le este permisi doar cesiunea creantelor (drepturilor) niscute
din executarea contractului, cesiune care insi nu va afecta obligatiile niiscute din acesta si care vor
rimane in sarcina pirtilor contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.

21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

22, Forta majord

22.1 - Forta majori este constatatd de o autoritate competenti.

22.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fira a prejudicia
drepturile ce i se cuveneau pirtilor pani la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanti care invocd forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de
24 ore si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

22.5- Dacd forta majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca
vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative

directe, orice nefntelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legétura cu indeplinirea
contractului,

23.2 - Dacd dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sd rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie
prin mediere de citre un mediator autorizat, fie de citre instantele judecétoresti din Romania.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romani.

25. Comunicdri
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris direct, prin posti, fax sau e-mail.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si iIn moment
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25.2 - Comunicarile intre pérti se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmérii primirii comunicarii.

26. Legea aplicabili contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles si incheie azi 4. data semndrii de fiecare parte contractants, prezentul
contract in ¢, exemplare, { pentru achizitor si unul pentru prestator.
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