

**S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L**

**Sediu: Loc. Savarsin**

**Str. Garii FN, Jud. Arad**

**CUI: RO 23024181**

**J02/12/2008**

## **IMPUTERNICIRE**

Subsemnatul Nicula Sebastian Raul in calitate de administrator al S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L prin prezenta imputernicesc pe d-na. HENTI CRISTINA MARIA VIOLETA, cu functia de FUNCTIONAR ADMINISTRATIV in cadrul firmei, avand CNP 2900124020108 si CI seria AR nr. 710657, sa semneze **Contractul Subsecvent de Lucrari cu Judetul Arad** ce are ca obiect – **„Intretinere drumuri asfaltate Lot 3 Sector Ineu”**.

Administrator

NICULA SEBASTIAN RAUL





**ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL**

C/N — „Întreținere drumuri asfaltate” Lot 4 – Sector Ineu.

Beneficiar Consiliul Județean Arad

-lei -

<u>Înregistrare bugetară</u> Subdiviziunea clasificăției bugetului aprobat Cap. <u>8.4</u> subcap. <u>02</u> titlu <u>2</u> art. <u>20</u> alin. <u>02</u> .... Suma totală	<u>Suma.</u>  <b>498.709,98</b>				
Tipul angajamentului: individual (global)					
<u>Spațiu rezervat CFPP</u> - Viza - Refuz de viză - Înregistrare individuală	Data: <u>05.04.</u> 2021 <table border="1"><tr><td>CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD</td></tr><tr><td>Semnătura _____</td></tr><tr><td>VIZA CFPP [13]</td></tr><tr><td>Data _____</td></tr></table> Data: _____ 2021	CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD	Semnătura _____	VIZA CFPP [13]	Data _____
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD					
Semnătura _____					
VIZA CFPP [13]					
Data _____					

Ordonator de credite,

Data: 05. APR. 2021

Semnătura \_\_\_\_\_

**CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI  
ÎNȚREȚINERE DRUMURI ASFALTATE  
LOT 3 SECTOR INEU**

Nr. 35 / 08.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD	
Nr. <u>7990</u>	
Ziua <u>08</u> Luna <u>04</u> 20 <u>.21</u>	

**1. Preambul**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru, conform Raportului procedurii nr. 15.565/30.07.2019 s-a încheiat Acordul-cadru nr. 138/13.08.2019, în baza căruia s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări:

**Între:**

**JUDEȚUL ARAD** reprezentat prin Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, având funcția de președinte al Consiliului Județean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod poștal 310003, telefon/fax 0357731100 / 0357731287, cod fiscal 3519941, cont RO17TREZ24A840301200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

**S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L.**, cu sediul în localitatea Savârșin, Str. Gării, FN, Județ Arad, cod poștal 317279, telefon: 0728.318.885 CUI: RO23024181, e-mail: piatra.balast@yahoo.com, număr de înmatriculare J2/12/2008, cont RO 93 TREZ 0325 069X XX00 0428 deschis la Trezoreria Săvârșin, reprezentată prin Sebastian-Raul NICULA, având funcția de administrator, de **executant** pe de altă parte.

**2. Termeni și definiții**

2.1. În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

- a) **contract de lucrări** - prezentul contract subsecvent și toate anexele sale;
- b) **achizitor și executant** - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract subsecvent;
- c) **prețul contractului subsecvent** - prețul stabilit în contractul subsecvent pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării contractului prin act adițional), fără TVA;
- d) **standard** - o specificație tehnică sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- e) **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- f) **forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (conform art. 1.351 alin. 2 C. civ.);
- g) **zi - zile** - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- h) **garanția de bună execuție a contractului subsecvent**-garanția care se constituie de către executant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului subsecvent de lucrări;
- i) **lege**- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
- î) **data de începere a lucrărilor de execuție**-înseamnă data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de achizitor;
- j) **perioada de garanție acordată lucrării**-perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contractul subsecvent și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare.
- k) **șantier** - locurile în care vor fi executate lucrările permanente și unde se vor livra echipamentele și materialele și oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a șantierului;
- l) **ordin de începere a lucrărilor**- document emis de către achizitor

**3. Interpretare**

3.1. În prezentul contract subsecvent, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract subsecvent

**4. Obiectul contractului subsecvent**

4.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarea referitoare la „**Întreținere drumuri asfaltate**” LOT 3 SECTOR INEU Cod CPV: 45233141-9 **Lucrări de întreținere a drumurilor**, în conformitate cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorie de lucrări, oferta tehnică, oferta financiară și cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

### **5. Prețul contractului subsecvent**

5.1. Prețul contractului subsecvent este de **419.084,01 lei**, la care se adaugă TVA.

5.2- Prețul pe categorie de lucrări este de:

- a) pentru lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) de **210.850,03 lei** la care se adaugă TVA;
  - b) pentru lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri succesive de **92.416,40 lei** la care se adaugă TVA;
  - c) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) **60.266,94 lei** la care se adaugă TVA.
  - d) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) este de **55.550,64 lei** la care se adaugă TVA;
- 5.3-Dacă la expirarea perioadei de valabilitate a prezentului contract subsecvent nu s-a atins valoarea totală la care a fost încheiat, prevăzută la pct. 5.1, acest lucru nu creează obligații niciuneia dintre părți

### **6. Durata contractului subsecvent**

6.1-Prezentul contract subsecvent începe să producă efecte de la data semnării acestuia de către părți.

6.2-Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor semnat de comisia de recepție, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform prevederilor contractului subsecvent.

### **7. Executarea contractului subsecvent**

7.1-Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului și încheierea procesului verbal de predare a amplasamentului pentru toate lucrările pe tronsonul de drum cuprins în **LOT 3 SECTOR INEU**, conform dispozițiilor achizitorului.

7.2- Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului și nu va depăși data de 15.08.2021.

### **8. Documentele contractului subsecvent**

8.1 - Documentele contractului subsecvent sunt:

- a) acordul cadru nr.138/13.08.2019;
- b) caietul de sarcini;
- c) liste de cantități de lucrări;
- d) devizele pe categorie de lucrări;
- e) propunerea tehnică;
- f) propunerea financiară;
- g) garanția de bună execuție;
- h) metodologia de decontare a lucrărilor;
- i) contractele de subcontractare dacă vor fi încheiate;
- î) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț dacă este cazul;
- j) acordul de asociere, dacă este cazul;
- k) actele adiționale dacă vor fi încheiate;
- l) alte anexe la contractul subsecvent.

### **9. Standarde**

9.1 (1)-Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate în contractul subsecvent.

(2)-La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

### **10. Obligațiile principale ale executantului**

10.1 (1)-Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările de întreținere drumuri asfaltate pentru **LOT 3 SECTOR INEU**, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorie de lucrări, oferta tehnică și obligațiile asumate prin contractul subsecvent.

(2)-Executantul se obligă să execute și să finalizeze următoarele categorii de lucrări:

- a) lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) pe o suprafață de 5.000,00 mp;
- b) lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri 200,00 t;
- c) lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) pe o suprafață de 680,00 mp;

- d) lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) pe o suprafață de 980,00 mp; în conformitate cu listele de cantități, caietul de sarcini, oferta tehnică, oferta financiară, în termenul și pe tronsoanele stabilite de către achizitor.
- (3)-Executantul are obligația de a decoperta îmbrăcămintea asfaltică veche doar pe suprafețele care se pot repara în cursul aceleiași zile sau cel târziu a doua zi.
- (4)-Executantul va efectua lucrările de decopertare doar pe un sens de circulație, urmând ca pe celălalt sens de circulație să se execute lucrări de decopertare doar după executarea lucrărilor de plombare a sectorului de drum decopertat anterior, astfel încât la sfârșitul zilei de lucru să nu rămână sectoare plombate numai pe o jumătate a părții carosabile.
- (5)-Executantul are obligația să remedieze denivelările de la rampe, poduri, podețe, subtraversări și cedări în urma reparațiilor executate la poduri și podețe.
- (6)-Executantul nu va executa lucrările de plombare pe vreme ploioasă și/sau umedă, lucrările urmând a fi reluate doar după uscarea stratului suport și amorsarea corespunzătoare a emulsiei bituminoase.
- (7)-Executantul are obligația ca lucrările atacate în cursul unei zile să fie finalizate în acea zi, inclusiv faza de așternere a mixturii. Dacă pe sectorul remediat apar ulterior degradări executantul este obligat să le remedieze. Suprafețele remediate vor fi date în circulație imediat după retragerea utilajelor executantului din zonă.
- 10.2 (1)-Executantul are obligația, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele, aparatura, utilajele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contractul subsecvent, în măsura în care sunt necesare pentru a executa, finaliza și remedia orice vicii, potrivit prevederilor contractului subsecvent sau așa cum se deduce rezonabil din prevederile contractului subsecvent.
- (2) În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor cuprinse în contractul subsecvent, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
- 10.3 (1)- Executantul nu va fi răspunzător pentru caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el, unde este cazul.
- (2)- Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție a lucrărilor cuprinse în cadrul contractului subsecvent.
- (3)-Executantul va executa toate categoriilor de lucrări prevăzute în contractul subsecvent și care sunt necesare pentru a satisface cerințele prevăzute de achizitor în documentația de atribuire și însușite de executant în cadrul ofertei tehnice, precum și toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a lucrărilor menționate sau nu în contractul subsecvent.
- 10.4 (1)-Executantul are obligația de a respecta și executa orice dispoziție transmisă de achizitor, în orice problemă, menționată sau nu în contractul subsecvent, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile permise, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
- (2)-În cazul în care executantul nu transmite în scris obiecțiile referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea oricărui ordin scris din partea achizitorului, referitor la îndeplinirea unor dispoziții privind lucrările care fac obiectul contractului subsecvent, se va considera că executantul acceptă ordinul achizitorului ca fiind emis în mod valabil.
- (3)-Achizitorul va răspunde notificării transmise în scris de executant și referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile și poate confirma, modifica sau anula ordinul transmis. În cazul în care achizitorul nu răspunde în termen de 5 zile, se consideră că a confirmat ordinul pe care l-a emis. Transmiterea unei notificări de către executant nu va suspenda efectul ordinului achizitorului.
- 10.5 (1)-Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.
- (2)-În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către persoana abilitată să întocmească documentația tehnică de atribuire. Pentru verificarea trasării de către achizitor, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 10.6 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:
- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și preluate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

(2)-Pentru lucrările care devin ascunse, executantul împreună cu responsabilul de sector vor recepționa și întocmi procese verbale de lucrări ascunse pentru fiecare fază (teren de fundare, strat de balast, strat de piatră spartă) în care se va consemna: adâncimea de fundare, grosimea stratului de balast, grosimea stratului de piatră spartă.

10.7 (1)-Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Orice teren pus la dispoziția executantului de către achizitor nu se va utiliza de către executant sau subcontractanții acestuia în alte scopuri decât cele necesare pentru executarea lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent.

(3)-Executantul va păstra orice facilități puse la dispoziția sa de achizitor în stare bună, pe toată durata executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și le va readuce, înainte de recepția finală la starea inițială, luând în considerare uzura normală. Executantul nu are dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din activități desfășurate din propria sa inițiativă.

10.8 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului subsecvent, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2)-Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. 1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 (1)-Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2)-În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)-Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contractul subsecvent, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.10 (1)-Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2)-Executantul are dreptul de a reține pe șantier, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale.

10.11-Executantul are obligația, ca înainte de începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent, care cad în sarcina sa, conform legii.

10.12-Executantul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, autorizația de lucru în zona drumului public eliberată de I.J.P. ARAD conform prevederilor legale.

10.13-În cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de execuție a lucrărilor, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnălizării sau semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii.

10.14-În condițiile pct. 10.13 executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier, datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.

10.15-Executantul își va instrui personalul propriu (instructaj introductiv general, la locul de muncă și periodic) privind securitatea muncii și situații de urgență, în funcție de specificul activităților desfășurate în folosul beneficiarului.

10.16 (1)-Executantul va verifica periodic modul în care sunt asigurate și respectate măsurile de securitate și sănătate în muncă și protecție la incendii cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.

(2)-Executantul are obligația, înainte de începerea executării lucrărilor, de a executa semnalizarea corespunzătoare a amplasamentului, pentru toate lucrările ce se execută pe platforma drumurilor, de a echipa personalul muncitor cu veste avertizoare precum și de a face instructajul specific de protecție a muncii.

10.17-Accidentele de muncă suferite de personalul executantului, pe amplasamentul unde execută lucrarea, datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de securitate a muncii și/sau prevenire a incendiilor, se comunică, în condițiile legii, de către executant la ITM Arad, respectiv la ISU "Vasile Goldiș" Arad.

10.18-Accidentele de muncă produse pe traseu (pe traseul normal și în timpul normal de deplasare de la locația unde se execută lucrarea contractată spre domiciliu și invers), precum și accidentele de circulație suferite de personalul executantului se înregistrează de către acesta.

10.19. Dacă în urma controlului efectuat de organele abilitate, potrivit legii, se constată că executantul a încasat sume necuvenite de la achizitor, executantul are obligația de a le restitui în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va factura sumele încasate în plus de executant, inclusiv penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente iar executantul este obligat să le achite în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

10.20 (1)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în perioada 1-10 a lunii următoare, pentru lucrările executate în luna anterioară documentele prevăzute în metodologia de decontare a lucrărilor, anexă la prezentul contract subsecvent, corespunzător lucrărilor efectuate.

(2)-Documentele vor fi susținute de reprezentantul executantului, în prezența reprezentantului achizitorului (responsabilul de sector), la sediul Consiliului Județean Arad-Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.

(3)-Documentele verificate și certificate de achizitor conform metodologiei de decontare a lucrărilor, anexă la contractul subsecvent, se înregistrează de executant la registratura Consiliului Județean Arad.

10.21-Executantul are obligația ca în situația în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, să preia partea/părțile din contractul subsecvent aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, respectând condițiile de la art. 22 din prezentul contract subsecvent.

## **11. Obligațiile achizitorului**

11.1 (1)-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină precum și suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier.

(2)-Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate se vor suporta de către executant.

11.2-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație de care dispune și care este necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor sau la un alt termen stabilit de comun acord de către părți.

11.3-Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.4-Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 (1)-Achizitorul, prin reprezentantul său (responsabilul de sector) are obligația de a verifica documentația prezentată de executant conform pct. 10.20 alin. (1) și (2) din contractul subsecvent și de a certifica prin semnătură corectitudinea întocmirii acesteia, în concordanță cu lucrările executate.

(2)-Verificarea de către reprezentantul achizitorului a documentației depusă de executant și certificarea acesteia se face în termen de 5 zile de la data prezentării documentației de către executant.

11.6-Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile sale.

11.7-Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.

## **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

12.1 (1)-În cazul în care, executantul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contractul subsecvent, acesta are obligația de a plăti achizitorului penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, la valoarea rămasă de executat din contractul subsecvent, începând cu ziua următoare datei de la care acesta avea obligația executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și până la executarea efectivă a acestora.

12.2-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenele și condițiile prevăzute la pct.17.1 alin (1) sau (2), atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere la valoarea facturii neachitate, începând cu data scadenței facturii.

12.3 (1)-Oricare dintre părți poate proceda la denunțarea unilaterală a prezentului contract subsecvent de lucrări, atunci când acesta se află în întârziere pentru o perioadă mai mare de 15 zile.

(2)-În cazul denunțării unilaterale a prezentului contract subsecvent, partea care nu este în culpă are dreptul de a fi despăgubită pentru întregul prejudiciu care i-a fost cauzat ca urmare a încetării prezentului contract subsecvent.

12.4 (1)-Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului subsecvent aflat în derulare, printr-o notificare scrisă, transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care executantul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

(2)-În condițiile prevăzute la alin (1), achizitorul va întreprinde toate măsurile de preluare a amplasamentului și de evaluare a lucrărilor executate până la acea dată, precum și a materialelor identificate pe șantier.

12.5-În cazul în care executantul nu își va îndeplini obligațiile, le va îndeplini defectuos, nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, executantul va fi direct răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita executantului toate cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

12.6-Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului subsecvent, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul subsecvent de lucrări dacă:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

b) acordul cadru, în temeiul căruia a fost încheiat prezentul contract subsecvent, nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

### 13. Garanția de bună execuție

13.1-Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subsecvent în modalitatea pentru care a optat, în cuantum de 10% din prețul contractului subsecvent, fără TVA, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract subsecvent, indiferent de modul de constituire a acesteia.

13.2 (1)- Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. În această caz, instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de bună execuție se va executa necondiționat, și la primă solicitare a achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa executantului. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o societate de asigurări, executantul/subcontractantul va face dovada că a achitat integral prima de asigurare în termenul prevăzut la 13.1.

c) prin rețineri succesive din situațiile de plată. În acest caz executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, unde va depune o sumă inițială de minim de 0,5% din valoarea totală a contractului subsecvent, fără TVA.

(2)-Forma de constituire a garanției de bună execuție nu va putea fi modificată pe toată durata derulării contractului subsecvent.

(3)-Garanția de bună execuție este irevocabilă.

13.3-Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul derulării contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa, obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

(2)-Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al sumei pretinse ca prejudiciu. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.4 (1)-Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

13.5- Restituirea garanției se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.

13.6- Garanția acordată lucrării executate în baza prezentului contract subsecvent este distinctă de garanția de bună execuție a contractului subsecvent.

#### **14. Începerea și execuția lucrărilor**

14.1-Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor conform pct. 6.1.

14.2 (1)-Lucrările trebuie să se deruleze conform caietului de sarcini, listelor de cantități, devizelor estimative pe categorii de lucrări, ofertei tehnice și să fie terminate la data stabilită în contractul subsecvent.

(2)-În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract subsecvent, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului subsecvent.

14.3 (1)-Achizitorul va supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor va stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contractul subsecvent. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și responsabilul de sector sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului, delegată în acest sens.

(2)-Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul subsecvent, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 (1)-Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției cantitative și calitative sunt descrise în caietul de sarcini și anexele la contractul subsecvent.

(2)-Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)-Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1)-Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori intervin astfel de lucrări ascunse, pe parcursul derulării prezentului contract subsecvent.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, pe cheltuiala sa, dacă este cazul.

(4)-Executantul are obligația de a prezenta declarația de conformitate pentru materialele care se utilizează la execuția lucrării.

14.6-Executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent, urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.

#### **15. Întârzierea și sistarea lucrărilor**

15.1-În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

ii) condițiile climaterice nefavorabile sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului subsecvent de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora. În acest caz, prin act adițional, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

15.2-Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în pct. 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii confirmate de achizitor la registratura Consiliului Județean Arad. Acest fapt va fi notificat, în scris, achizitorului de către executant.

#### **16. Finalizarea lucrărilor**

16.1-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul contractual prevăzut la pct.7.2.

16.2-Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului subsecvent prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.3-Executantul va notifica achizitorul și responsabilului de sector, cu cel puțin 15 zile înainte ca lucrările sau un sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al executantului, terminate și pregătite de recepție și va solicita achizitorului efectuarea recepției la terminare.

16.4-În termen de 10 zile de la data notificării executantului, responsabilul de sector va verifica dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către achizitor, cu o copie a notificării executantului, un raport la terminarea lucrărilor prin care va recomanda achizitorului, cu o motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor.

16.5-Achizitorul va organiza începerea recepției și va comunica executantului data stabilită și componența comisiei de recepție. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile într-un proces-verbal conform legii.

16.6-În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, achizitorul va notifica executantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției la terminare, împreună cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de achizitor.

16.7-În cazul suspendării sau respingerii recepției, achizitorul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivele, precum și lucrările pe care să le realizeze executantul și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. Executantul va remedia și/sau finaliza lucrările și va îndeplini obligațiile, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor pct.16.3.

16.8-În cazul în care achizitorul aprobă recepția la terminarea lucrărilor, achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal,

(i) data la care lucrările sau sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului subsecvent,

(ii) lucrările rămase de executat și termenele aferente,

(iii) defecțiunile, neconformitățile și alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere,

(iiii) revendicările achizitorului privind penalizări, diminuări de valori și altele asemenea.

16.9-Recepția lucrărilor se efectuează conform cu HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și conform cu Ind. AND 514/2007.

## **17. Modalități de plată**

17.1 (1)-Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrărilor executate către executant sau către subcontractanții acestuia, dacă subcontractanții solicit ca plata facturii să fie efectuată direct către ei, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării facturii însoțite de procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, precum și de măsurătorile topografice ale suprafețelor pe care s-au executat lucrările, la registratura Consiliului Județean Arad. Plata se va face în contul RO 93 TREZ 0325 069X XX00 0428 deschis la Trezoreria Săvârșin. Măsurătorile topografice se vor prezenta în format A3 și pe CD în format dwg și vor evidenția suprafețele care au fost executate cu precizarea dimensiunilor reparațiilor.

(2)-Dacă executantul înregistrează factura fără procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, termenul de plată este de 30 de zile de la data înregistrării la registratura Consiliului Județean Arad a documentelor solicitate.

(3)-Executantul sau subcontractanții acestuia, dacă aceștia solicit ca plata facturii să fie efectuată direct către ei, vor emite facturi doar după ce situațiile de plată au fost însoțite de către achizitor.

17.2-Plățile vor fi efectuate direct către executant/subcontractant, doar pentru partea/părțile îndeplinite de aceștia și doar dacă ei solicită în mod expres acest lucru fie la momentul încheierii contractului subsecvent fie la momentul introducerii lor ulterioare ca subcontractanți.

17.3-Achizitorul va plăti direct subcontractantului agreeat prețul lucrării, doar atunci când prestația acestuia este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, executant și subcontractant sau după caz, de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

17.4-Executantul va cesiona dreptul la plată în favoarea subcontractanților săi, dacă aceștia și-au exprimat în mod expres opțiunea de a fi plățiți direct de achizitor, pentru partea/părțile din contract îndeplinite de ei.

17.5-Chiar dacă prestatorul va cesiona dreptul la plată în favoarea subcontractanților săi, răspunderea acestuia, în ceea ce privește modalitatea de aducere la îndeplinire a contractului, nu va fi diminuată.

## **18. Ajustarea prețului**

18.1-Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, prețul poate fi ajustat, prin încheierea de către părți a unui act adițional, dacă:

a) au avut loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

b) s-a modificat salariului minim aplicabil, valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;

c) pe parcursul îndeplinirii obligațiilor care fac obiectul acordului cadru au apărut pe piață anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

18.2 (1)-Ajustarea prețului contractului subsecvent, prin revizuirea acestuia, conform pct. 18.1 lit. c), se face, doar în urma unei solicitări în acest sens, prin încheierea unui act adițional semnat de către ambele părți, conform formulei de ajustare:

$$A = \frac{\text{suma inițială de actualizat} \times \text{IPC}}{100}$$

100

Unde:

A = suma totală a contractului după ajustare;

Suma inițială de actualizat = prețul total a contractului înainte de ajustare;

IPC = indicele prețurilor de consum furnizat de INS, de la data semnării contractului la data solicitării actualizării/ajustării.

(2)-Formula de ajustare prevăzută la alin. (1) se aplică la valoarea rămasă de achitat pentru restul de executat din contractul subsecvent, la momentul la care apare necesitatea ajustării.

18.3-Modul de ajustare a prețului contractului subsecvent nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin modificarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii, excepție făcând cazul în care prețul contractului subsecvent este ajustat doar ca o măsură strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul.

### **19. Modalitatea de înlocuire a personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului subsecvent**

19.1 (1)-Personalul de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate fi înlocuit numai cu aprobarea scrisă a achizitorului și numai dacă noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cerințele prevăzute inițial în documentația de atribuire.

(2)-Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul evaluării ofertelor inițiale.

19.2-În această situație, executantul are obligația de a transmite pentru noul personal aceleași documente solicitate inițial personalului înlocuit.

### **20. Asigurări**

20.1 (1)- Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului subsecvent.

(2)-Asigurarea se va încheia cu o persoană juridică cu obiect de activitate servicii de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant și va fi achitată integral până la data începerii lucrărilor.

(3)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare. Primele de asigurare trebuie să fie irevocabile.

(4)-Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări în condițiile prevăzute la alin (1) și (2). El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare.

20.2-Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

### **21. Amendamente**

21.1-Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului subsecvent.

### **22. Subcontractanți**

22.1 (1)-Executantul are obligația de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanții, la momentul semnării prezentului contract subsecvent.

(2)- Executantul are obligația să comunice achizitorului denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile corespunzătoare lucrării executate.

22.2 (1)-Înlocuirea subcontractantului de către executant în perioada de implementare a contractului poate interveni:

- la inițiativa executantului și doar pentru acea/acele parte/părți subcontractate inițial;

- în situația în care subcontractantul menționat în contract renunță sau se retrage.

(2)-În ambele cazuri, înlocuirea subcontractantului nominalizat inițial, va fi făcută doar cu acordul scris al achizitorului obținut anterior acestei înlocuiri.

22.3 (1)-În situațiile prevăzute la pct. 22.2 achizitorul va solicita prezentarea contractului încheiat între executant și subcontractantul declarat ulterior, care va conține obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantul legal a noului subcontractant;

c) valoarea aferentă prestațiilor noului subcontractant.

(2)-Subcontractantul înlocuit are obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor din caietului de sarcini precum și a propunerii tehnice depuse de executant, aferentă activității supuse subcontractării.

22.4 (1)-Contractele încheiate cu noii subcontractanți precum și declarațiile solicitate conform pct. 22.3 alin (2) vor trebui prezentate obligatoriu achizitorului cu cel puțin 15 zile înainte de executării lucrării, vor conține activitățile ce urmează a fi executate fără ca obiectul noului contract de subcontractare să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior și vor menționa valoarea aferentă prestațiilor.

(2)-În toate situațiile în care se înlocuiește subcontractantul inițial, valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

22.5- (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Lega 98/2016.

(2) Implicarea unui subcontractant nou după atribuirea contractului se poate realiza doar pentru părțile din contract despre care executantul nu precizase inițial că vor fi subcontractate, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 160 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Executantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării contractului, numai în baza unor motive justificate, implicarea de noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de a introduce noi subcontractanți. Noul subcontractant are obligația de a transmite toate documentele necesare, solicitate de achizitor, pentru verificarea unor situații de excludere, a resurselor/capacităților corespunzătoare pentru părțile de implicare în prezentul contract.

22.6-Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care subcontractantul desemnat îndeplinește partea lui din contract.

22.7-Executantul va putea schimba subcontractantul numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

### **23. Terțul susținător**

23.1 (1) Prezentul contract subsecvent reprezintă un contract de cesiune de drepturi litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la contract.

(2) Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract executantul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de acesta.

23.2 (1) În cazul în care executantul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Înlocuirea executantului cu terțul susținător nu reprezintă o modificare substanțială a contract în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

### **24. Perioada de garanție acordată lucrărilor**

24.1 (1)-Perioada de garanție acordată lucrării este de **6 luni** și curge de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor.

(2)-În interiorul perioadei de garanție executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor ofertei tehnice.

24.2-În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este dată de nerespectarea clauzelor contractuale.

24.3-În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la pct.24.1 alin (1) și pct. 24.2, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

## 25. Situații în care poate opera modificarea contractului subsecvent

25.1- La contract nu se aduc modificări care nu au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sau care ar afecta natura generală a contractului.

Prin natura generală a contractului, în sensul legii se înțelege:

-obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale,

-obiectul principal al contractului

-drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.

25.2-Modificarea substanțială a clauzelor contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, prevăzută la art. 6, este considerată ca fiind o noua atribuire și necesită derularea unei noi proceduri de achiziție publică.

25.3-O modificare este considerată substanțială atunci când este îndeplinită una din următoarele condiții:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea executantului într-un mod care nu a fost stipulat inițial în contract;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul prezentului contract;

d) un nou executant înlocuiește executantul cu care achizitorul a încheiat inițial contractul, în alte condiții decât:

1. drepturile și obligațiile executantului inițial rezultate din prezentul contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

2. în cazul în care achizitorul își asumă obligațiile executantului principal față de subcontractanții acestuia, respectiv aceștia față de achizitor;

25.4-Actualizarea graficului de prestare a serviciilor, fără afectarea termenului contractului contractului, se poate face doar pe baza unei notificări însoțită de o justificare adecvată, care va deveni anexă la prezentul contract după aprobarea noului grafic de către achizitor.

## 26. Revizuirea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe

26.1-Orice situație care ar putea fi identificată ca fiind o modificare a contractului subsecvent va fi analizată prin prisma prevederilor art. 222 din LEGE nr. 98/2016 privind achizițiile publice

26.2-Achizitorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului, numai în condițiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, doar prin act adițional.

26.3-Clauzele de revizuire se aplică atunci când executantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție publică este înlocuit de un nou executant, dar numai în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) drepturile și obligațiile executantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

b) operatorul economic care preia drepturile și obligațiile executantului inițial trebuie îndeplinească toate cerințele solicitate prin documentația de atribuire;

26.4 (1)-Înlocuirea executantului inițial cu un nou executant se face doar în cazul apariției unor situații excepționale, situații pe care orice operator economic diligent nu le putea prevedea la momentul semnării contractului subsecvent.

Înlocuirea executantului inițial cu un alt executant se face doar în urma unor solicitări temeinic argumentate și fundamentate în acest sens, în scris și aduse la cunoștință achizitorului, cu minim 30 de zile înainte de înlocuire.

Înlocuirea va fi acceptată doar printr-un înscris transmis de către achizitor executantului. Înlocuirea executantului inițial în condițiile descrise mai sus, nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

(2)-Modificarea contractului subsecvent referitoare la înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului subsecvent se realizează numai cu aprobarea scrisă a achizitorului și numai dacă noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cerințele prevăzute inițial în documentația de atribuire.

(3)-Achizitorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului executantului în următoarele situații:  
persoana nu îndeplinește, în mod grav sau repetat, obligațiile Contractuale și/sau  
(ii) prin acțiunile sau inacțiunile acestei persoane, siguranța și securitatea muncii și/sau protecția mediului sunt puse în pericol.

(4)-Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului subsecvent trebuie să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul evaluării ofertelor inițiale.

(5)-În această situație, executantul are obligația de a transmite pentru noul personal aceleași documente solicitate inițial personalului înlocuit.

(6)-Executantul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care achizitorul cere retragerea, prin notificare motivată.

26.5-Executantul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal și a forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii.

26.6 (1)-Executantul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofertă. Personalul-cheie este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de atribuire a Contractului. Reprezentantul executantului și personalul cheie al acestuia vor fi menținuți pe toată durata execuției a lucrărilor, cu excepția situațiilor în care achizitorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de executant (ex. demisie din cadrul societății/asocierii, boală, deces etc.).

(2)-Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul prealabil al achizitorului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, executantul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin același punctaj ca urmare a aplicării factorilor de evaluare.

(3)-Executantul va transmite achizitorului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie.

26.7-Sunt considerate clauze de revizuire cele referitoare la prelungirea duratei de finalizare a lucrărilor dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții:

a) prelungirea nu se datorează acțiunilor sau inacțiunilor executantului (cum ar fi dar fără a se limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizării contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.);

b) necesitatea prelungirii contractului subsecvent de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de executant sau achizitor. Sunt considerate astfel de situații: modificările tehnice care trebuie făcute și care trebuie aprobate, suplimentarea obiectului contractului cu activități/lucrări care nu au fost prevăzute inițial dar care sunt necesare pentru realizarea lucrărilor și finalizarea acestora (activitățile nu trebuie să ducă la modificarea obiectului contractului), modificările legislative intervenite care au impact asupra lucrărilor ce trebuie executate.

26.8-În toate cazurile prevăzute la alineatul precedent, prelungirea contractului subsecvent se va face, prin act adițional, cu perioada de timp strict necesară pentru înlăturarea efectelor situațiilor care au generat decalarea termenului de finalizare a lucrărilor.

26.9-În situația în care executantul nu finalizează în termen execuția lucrărilor, iar acest lucru nu se poate încadra în unul din cazurile menționate anterior cu privire la prelungirea duratei contractului subsecvent, se vor aplica prevederile referitoare la penalitățile de întârziere din prezentul contract.

26.10-Înlocuirea/introducerea subcontractanților din/în contract va fi considerată ca încadrându-se în clauzele de revizuire dacă se respectă condițiile stabilite în mod cumulativ la art. 22 „Subcontractanți” și art. 23 „Terțul sustinatori” din prezentul contract, iar acest aspect nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile publice.

26.11 (1)-În cazul în care contractantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire din prezentul contract el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată în acces sens și să aștepte acordul scris al acestuia.

(2)-După primirea cererii, achizitorul se va pronunța asupra acesteia sau, după caz, se va adresa organelor abilitate pentru a obține un punct de vedere în acest sens.

(3)-Răspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat în scris executantului. În cazul în care executantul nu așteaptă răspunsul achizitorului sau în ciuda răspunsului negativ, procedează la implementarea măsurilor propuse, acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului.

26.12 (1)-Clauzele de revizuire se aplică și în ce privește modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din modificarea/actualizarea și adaptarea la situația practică din teren, constatată în procesul de execuție efectivă a lucrărilor, care nu au fost prevăzute inițial în contract, dar care sunt stric necesare pentru îndeplinirea obiectului general al contractului. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților, rezultat al modificării/actualizării și adaptării la situația practică din teren, nu trebuie să ducă la modificarea obiectului general al contractului, lucrările/activitățile/subactivitățile

modificate/diminuate/suplimentate trebuie să fie pentru realizarea obiectului general al contractului, respectiv să fie necesare pentru finalizarea și funcționalitatea rezultatului lucrărilor.

(2)-Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților rezultate din modificarea/actualizarea și adaptarea la situația practică din teren, constatată în procesul de execuție efectivă a lucrărilor, va fi considerată ca încadrându-se în limitele clauzelor de revizuire doar în condițiile în care modificarea/actualizarea nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile publice.

(3)-În cazul în care executantul solicită aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire din prezentul contract în ce privește introducerea/modificare/diminuarea unor lucrări/activități/subactivități el va trebui să adreseze achizitorului o cerere motivată și fundamentată în acest sens și să aștepte acordul scris al acestuia,

26.13-Sunt considerate clauze de revizuire suplimentările/diminuările de cantități de lucrări/activități/subactivități dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții:

- sunt datorate diferențelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentația de atribuire și necesitatea acestora pe parcursul derulării contractului;

- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentația inițială pusă la dispoziția operatorilor economici interesați de participarea la procedura în baza căreia s-a încheiat prezentul contract sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în documentația inițială dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contractului;

- în oferta depusă de contractant se găsesc prețuri unitare pentru lucrările, materiale, manoperă, activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot fi asimilate (prețuri care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operațiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în ofertă prețuri pentru lucrări, materiale, manoperă, activități care trebuie realizate.

26.14-Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuției contractului se formalizează prin înscrisuri semnate de ambele părți. Formula de ajustare a prețului contractului subsecvent este cea prevăzută la art.18.2 alin (1).

### **28 Prezentul contract încetează:**

28.1-La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

28.2- Prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și a legislației aplicabile;

28.3-La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, prin acordul de voință al părților contractante;

### **29. Prezentul contract încetează de plin drept, fără punerea în întârziere și fără sesizarea instanței judecătorești:**

29.2-Prin denunțare unilaterală, conform pct. 12.3, pct. 12.4, pct.12.6 și pct.14.2 alin. (2);

29.3-În caz de forță majoră, conform art. 30;

29.4-În caz de reziliere unilaterală de către o parte ca urmare a nedeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 de zile a părții aflate în culpă.

### **30. Forța majoră**

30.1-Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

30.2-Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acționează.

30.3-Îndeplinirea contractului subsecvent va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

30.4-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în maxim 3 zile și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

30.5-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

30.6-Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract subsecvent, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### **31. Soluționarea litigiilor**

31.1-Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului subsecvent.

31.2-Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială unde își are sediul achizitorul.

**32. Limba care guvernează contractul subsecvent**

32.1 - Limba care guvernează contractul subsecvent este limba română.

**33. Comunicări**

33.1-(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

33.2- Comunicările între părți se pot face prin: scrisoare, telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca partea care a făcut comunicarea să probeze primirea acestora de către cealaltă parte prin mijloacele proprii fiecărui mod de comunicare.

**34. Legea aplicabilă contractului subsecvent**

34.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 08.04.2021 prezentul contract subsecvent în două exemplare, un exemplare pentru achizitor și unul pentru executant.


Achizitor,  
**JUDEȚUL ARAD**  
**PREȘEDINTE,**  
Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR



Executant,  
**S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR,**  
Sebastian-Raul NICULA



**AVIZAT CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV PROPRIU**




**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Răzvan-Ioan CIUBOTARU


**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
ȘEF SERVICIU JURIDIC,**  
Daniel-Vasile JURJ

**ȘEF SERVICIUL ACHZIȚII PUBLICE,**  
Oana-Georgiana MICLE

Consilier achiziții publice,  
Silvia Elena BALINT



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280

[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII  
SERVICIUL ADMINISTRARE

DRUMURI ȘI PODURI  
Nr. 18809 / 20.10 2017



APROBAT,  
ADMINISTRATOR PUBLIC  
*Gheorghe Stoian*  
Gheorghe Stoian

### METODOLOGIA DE DECONTARE A LUCRĂRILOR

1. Termenele de prezentare a documentațiilor de decontare la sediul Consiliului Județean Arad: în perioada 1 – 10 a lunii următoare pentru lucrările executate în luna anterioară.

Situațiile de lucrări, cu cantități executate/prețuri unitare contractate/aprobate, se depun de către executant la registratura Consiliului Județean Arad în vederea verificării și confirmării de către reprezentanții beneficiarului, însoțite de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport și de celelalte documente justificative enumerate în prezenta metodologie.

Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Arad însoțite de Certificate de plată și de alte documente justificative privind calitatea, cantitatea și confirmarea de către dirigințele de șantier /responsabilul de sector a lucrărilor executate.

2. Documentele necesare pentru plata parțială vor cuprinde:

2.1. Scrisoare de înaintare a documentației de decontare

2.2. Borderoul actelor prezentate – 2 ex.

2.3. Factura fiscală.

2.4. Certificatul de plată sub formă tabelară: un tabel centralizator din care sa reiasă, pe fiecare deviz in parte:

- indicativ, subindicativ respectiv număr din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- denumire indicativ, subindicativ sau denumirea lucrării (obiect sau obiectiv) din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- unitate de măsură - lei
- contract nr.        /       , act adițional nr.        /
- valoare contractată totală
- valoarea lucrarilor executate anterior
- valori decontare pentru luna curentă
- rest de executat

Certificatele de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigințele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.5. Situații de plată întocmite conform devizelor - ofertă însoțite de consumurile de resurse pentru fiecare situație de plată, nu comasate (materiale, forțe de muncă, utilaje, transport) - 3 exemplare. Toate exemplarele de situații de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigintele de șantier/responsabilul de sector, în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.6. Foaie de măsuratori (atașamente) cu listele cuprinzând cantitățile de lucrări (câte 1 ex. orig. pentru fiecare situație de plată) executate în luna respectivă, cuprinzând următoarele rubrici:

- număr curent articol din devizul ofertă
- simbol articol de deviz
- denumire articol de deviz
- poziție km de început (000+000) respectiv de sfârșit (000+000) pentru fiecare articol de deviz
- unitate de măsură
- cantitate articol de deviz (cantitate contractată, cantitate decontată anterior, cantitate solicitată la plată, rest de executat).
- Măsurători realizate: lungime, lățime, adâncime (grosime, înălțime), etc din care să reiasă cantitatea solicitată la plată. Pentru straturile asfaltice și acostament, este obligatoriu măsurători cu instrumente topografice omologate. Prezentarea măsurătorilor topografice se vor face în format A4 cu cartuș în dreapta jos unde se vor trece denumirea lucrării, poziții kilometrice măsurate și suprafața măsurată.

Toate atașamentele vor fi semnate de executant respectiv de dirigintele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.7. Rezultatele determinărilor și încercărilor de laborator: rapoarte de încercare pentru materiale: betoane, mortare, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, nisip, balast, piatră spartă, etc.) - câte 1 ex. copie. pentru SADP + 1 ex. copie conform cu originalul pentru SC.

2.8. Ordinul de începere, proces verbal de predare a amplasamentului, procese verbale de lucrări ce devin ascunse (copie), de natura terenului de fundare, de verificare a adâncimii de fundare, de faze determinante, de recepție calitativă - 2 ex. în copie (SADP+SC).

2.9. Note de constatare ale organelor de control, dispoziții de șantier, etc.

2.10. Documentele de atestare a originii, calității și conformității tuturor materialelor utilizate în luna respectivă - exemplare originale pentru cartea construcției + copii ale acestora;

2.11. Condiții de betoane respectiv jurnale de așternere pentru mixturile asfaltice puse în operă, cu toate rubricile necesare completate - 1 ex. conform cu originalul pentru SADP + 1 ex. conform cu originalul pentru serviciul contabilitate (SC).

2.12. Poze din timpul execuției din care să reiasă principalele stadii de lucru (săpături, fundații, strat de bază, covoare asfaltice, amorsare, etc)

3. Documentele necesare pentru plata finală vor cuprinde:

3.1. Documentele necesare pentru plata parțială.

3.2. Certificatul final de plată.

3.3. Referatul dirigintelui.

3.4. Nota proiectantului.

3.5. Documentele din cap B a Cărții Construcției.

4. Serviciul Administrare Drumuri și Poduri preia documentația de decontare, o verifică în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la UAT Județul Arad și o predă cu borderou la Serviciul Contabilitate, prin registratură.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
ing. Cristian Gîrlugea

ȘEF SERVICIU,  
ing. Florin Ene



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280

[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII  
SERVICIUL MENTENANȚĂ DRUMURI ȘI PODURI

Nr. 7192 / 31.03.2021

SE APROBĂ  
PREȘEDINTE  
IUSTIN CIONCA

VIZAT  
DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Gheorghina Ribovici

### REFERAT DE NECESITATE:

Având în vedere solicitarea cu nr. **4655/02.03.2021** înregistrată la Consiliul Județean Arad, pentru contractul subsecvent nr. 1 din anul 2021 „**Întreținere drumuri asfaltate: Lot 3 Sector Ineu**”, **Acord-Cadru nr. 138 / 13.08.2019** în vederea desfășurării în bune condiții a traficului rutier pe drumurile județene, ținând cont de starea tehnică precară a unor tronsoane de drumuri județene, pe suprafața cărora au apărut multiple degradări în structura rutieră, ce pot periclita siguranța circulației autovehiculelor au fost stabilite cantitățile de lucrări necesare pentru remedierea degradărilor apărute pe tronsoanele de drum județean.

Odată cu publicarea în monitorul oficial al României nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a OUG nr. 114/2018, act normativ care a intrat în vigoare începând cu data de 29.12.2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de stabilește în bani, fără a include alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pe 12 iunie 2019, Guvernul a adoptat o nouă OUG, care modifică vechea Ordonanță de Urgență nr. 114/2018. Prin noua **OUG 43 din 12 iunie 2019**, publicată în Monitorul Oficial pe data de 21 iunie, salariul minim brut de 3.000 de lei, pentru domeniile prevăzute va fi până în anul 2028, inclusiv.

Există disp  
RAT

510/30.03.2021



**ROMÂNIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



Pentru stabilirea valorii acestor lucrări, în baza cantităților măsurate, au fost întocmite devizele estimative pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

Valoarea totală a lucrărilor de executat pentru serviciile de întreținere este de: **419.084,01 lei fără TVA, 498.709,98 lei cu TVA inclus**, respectiv pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

- Plombări gropi cu mixtură asfaltică la cald : 5000 mp, **210.850,03 lei fără TVA, 250.911,54 cu TVA;**
- Plombări prin stropiri succesive, cu utilaj special : 200 t, **92.416,40 lei fără TVA, 109.975,52 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 20 cm : 980 mp, **55.550,64 lei fără TVA, 66.105,26 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 50 cm : 680 mp, **60.266,94 lei fără TVA, 71.717,66 cu TVA;**

Durata de execuție: **15.08.2021.**

Perioada de garanție acordată lucrărilor de execuție: **6 luni.**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
ing. Răzvan Ciubotaru**

**ȘEF SERVICIU MDP,  
ing. Cristian Flore**



ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

U-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII  
Serviciul Mentenanță Drumuri și Poduri  
Nr. 4655 / 02.03.2021

Către,

**SC PIATRĂ BALAST IMPEX SRL**  
Str. Gării F.N., Localitatea Săvărsin, Jud. Arad  
E-mail: [piatra.balast@yahoo.com](mailto:piatra.balast@yahoo.com)

**Referitor la: Acordul Cadru**  
**nr. 138/13.08.2019 - „Întreținere drumuri asfaltate – Lot 3 - Ineu”**

În conformitate cu prevederile Acordului Cadru nr. 138 din 13.08.2019 și a caietului de sarcini, vă solicităm să ne transmiteți devizul de lucrări cu prețuri pentru a încheia un nou contract subsecvent privind lucrările de întreținere drumuri asfaltate, până cel târziu în data de 05.03.2021.

Prezentei adrese vă atașăm lista cuprinzând cantitățile de lucrări pentru:

- Așternere mixtură la cald – plombe ( 5000 mp )
- Stropiri succesive ( 200 t )
- Asanare suprafețe burdușite B50 ( 680 mp )
- Asanare suprafețe burdușite B20 ( 980 mp )

Cu toată considerația,

Șef Serviciu,  
Ing. Flore Cristian



**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
REPARAREA DEGRADĂRILOR PRIN DECAPAREA ȘI REFACEREA  
ÎMBRĂCĂMINȚII BITUMINOASE CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD  
SUBSECVENT 1 - 2021 (S3) - SECTOR INEU**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	470.00
2	DI02D2 - Repararea suprafeței degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu emulsie cationica cu decapare manuala si compactare cu rulou;	mp	5,000.00
3	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	470.00
4	TRI1AA03C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	94.00
5	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist 30	tona	94.00

Verificat,  
ing. Cristian Flore



Întocmit,  
ing. Mărcuș Florin



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD  
Direcția Tehnică Investiții  
Serviciul Mentenanță Drumuri și Poduri

APROBAT  
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.  
ing. Ene Florin



**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
ÎNTREȚINEREA ÎMBRĂCĂMINȚILOR BITUMINOASE PRIN  
STROPURI SUCCESIVE, CU UTILAJ SPECIAL  
SUBSECVENT 1 - 2021 (S3) - SECTOR INEU**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DI01B1[6] - Repararea suprafețelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbarcaminti bituminoase, prin stropiri succesive cu utilaj pentru pulverizat emulsie	tona	200.000

Verificat,  
ing. Cristian Flore



Întocmit,  
ing. Mărcuș Florin



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PENTRU  
 ÎNTREȚINERE DRUMURI ASFALTATE  
 TRATARE BURDUȘIRI H=50 CM - SUBSECVENT 1 - 2021 (S3) - SECTOR INEU

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC03H1 - Săpatura mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	3.06
2	TSA02C1 - Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc . în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	34.00
3	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	204.00
4	DA11C1 - Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executate fără impanare și fără innoroire;	mc	102.00
5	DB02D1 - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	6.80
6	DB19B1 - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	680.00
7	20018326 - Mixtură asfaltică Ba16	t	80.24
8	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=32 Km(mixtură și emulsie)	tona	80.55
9	TRA01A35 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 35 km (balast)	tona	454.65
10	TRA01A85 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km (piatră spartă)	tona	194.31
11	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 30 Km (material rezultat din decapare)	tona	544.00
12	DF24A1 - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00

Verificat,  
 ing. Cristian Flore

Intocmit,  
 ing. Florin Mărcuș

**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
TRATARE SUPRAFEȚE BURDUȘITE - H = 20 cm  
SUBSECVENT 1 - 2021 (S3) - SECTOR INEU**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	<b>TSC03H1</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	1.80
2	<b>TSA02C1</b> - Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc . în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	20.00
3	<b>DA11C1</b> - Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executate fără impanare și fără innoroire;	mc	147.00
4	<b>DB02D1</b> - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	9.80
5	<b>DB19B1</b> - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	980.00
6	<b>20018326</b> - Mixtura asfaltică ba16	t	115.64
7	<b>TRA01A32</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 33 km(mixtura și emulsie)	tona	116.08
8	<b>TRA01A85</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km(piatră spartă)	tona	280.04
9	<b>TRA01A30</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 km (material rezultat din decapare)	tona	313.60
10	<b>DF24A1</b> - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00

Verificat,  
ing. Cristian Flore

Întocmit  
ing. Mărcuș Florin



## S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L.

Savarsin, str. Garii, FN, jud. Arad  
J2/12/2008; RO23024181  
Telefon: 0728318885  
Fax: 0257/557555  
E-mail: piatra.balast@yahoo.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Nr. 5107  
Ziua 08 Luna 03 2021

**Nr. 106/05.03.2021**

Catre: **CONSILIUL JUDETEAN ARAD**

Str.Coposu Corneliu, nr. 22, Arad, judet: Arad, Cod Postal: 310003 , e-mail:sudp@cjarad.ro

Referitor: **Acordul Cadru Nr. 138/13.08.2019 - "Întreținere drumuri asfaltate — Lot 3 Sector Ineu"**

Prin prezenta va transmitem anexat devizul de lucrari pentru lucrarile mai sus mentionate

Cu respect,

**S.C. PIATRA BALAST IMPEX S.R.L.**  
NICULA SEBASTIAN RAUL – Reprezentant legal



OBIECTIV: CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/cordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.8	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00
4	Investitia de baza	419.084,01	419.084,01
4.1.1	Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu	419.084,01	419.084,01
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>419.084,01</b>	<b>419.084,01</b>
<b>TVA 19 %</b>		<b>79.625,97</b>	<b>79.625,97</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>498.709,98</b>	<b>498.709,98</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**  
**Obiectul Reparatii si intretinere DJ - sector ineu**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	419.084,01
4.1.1	[0002.1.1] Reparatia degradarilor prin decaparea imbracamintii bituminoase cu mixtura asfaltica la cald	210.850,03
4.1.2	[0002.1.2] Stropiri succesive	82.416,40
4.1.3	[0002.1.3] Tratate suprafete burdusite - H = 50 cm	60.266,94
4.1.4	[0002.1.4] Tratate suprafete burdusite - H = 20 cm	55.550,64
	<b>TOTAL I</b>	<b>419.084,01</b>
<b>II. Montaj utilitaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Probs tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>419.084,01</b>
<b>TVA 19%:</b>		<b>79.625,97</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>		<b>498.709,98</b>

Executant,

Director General.



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Repararea degradarilor prin decaparea imbracamintii bituminoase cu mixtura asfaltica la cald  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	20016326	Mixtura asfaltica BA16	tona	470,000	240,00 ✓	112.800,00	
				material:	240,00	112.800,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	DI02D2	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu emulsie cationica cu decapare manuala si compactare cu rului;	mp	5.000,000	16,09 ✓	80.463,88	
				material:	2,80	13.005,36	
				manopera:	12,37	61.858,50	
				utilaj:	1,12	5.800,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	TRA01A03	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	tona	470,000	9,18 ✓	4.314,80	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	9,18	4.314,80	
4	TR11AA03C3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grale in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	94,000	8,97 ✓	842,71	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	8,97	842,71	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	94,000	9,18 ✓	862,92	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	9,18	862,92	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			125.805,36	62.791,21 ✓	5.600,00	5.177,52	199.284,09
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	1.410,78	0,00	0,00	1.410,78
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>			125.805,36	64.111,99	5.600,00	5.177,52	200.694,87
Cheltuieli indirecte	3,0000 %		3.774,18	1.923,36	168,00	155,33	6.020,85
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			129.579,52	66.035,35	5.768,00	5.332,85	206.715,71
Profit	2,0000 %		2.581,59	1.320,71	115,36	105,66	4.134,31
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>			132.171,11	67.356,05	5.883,36	5.439,50	210.850,03

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					210.850,03
<b>TVA:</b>					40.061,51
<b>TOTAL GENERAL:</b>					250.911,54

Executant,


Director General.



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**STADIUL FIZIC:** Stropiri succesive  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DW1B1 (1) Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 7 kg amulsia si 49 kg criblura pe mp, decaparea imbracamintilor pe portiunea degradata, facandu-se : mecanic;		200,000	439,38	87.876,60	
			material:	287,66	57.532,00	
			manopere:	19,72	3.944,60	
			utilaj:	132,00	26.400,00	
			transport:	0,00	0,00	
			procent			
			material			
			manopere			
			utilaj			
			transport			
			total			
	<b>Total Cheltuieli directe:</b>				87.876,60	
	<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	68,75	0,00	
	<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>				87.965,35	
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %	1.725,86	121,00	792,00	
	<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>				90.604,31	
	Profit	2,0000 %	1.185,16	83,08	543,84	
	<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>				92.416,40	
	<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>				92.416,40	
	<b>TVA:</b>			19,00 %	17.559,12	
	<b>TOTAL GENERAL:</b>				109.975,52	
<p>Executant,</p> <p>Director General,</p> 						

OBIECTIV: CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
 OBIECTUL: Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
 STADIUL FIZIC: Tratare suprafete burdusite - H = 50 cm  
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
 Proiectant:  
 Executant:

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	3,060	276,25	845,33
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	276,25	845,33	
			transport:	0,00	0,00	
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatiu limitat,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de intrare etc...in pamant necoziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	34,000	37,83	1.286,30
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	37,83	1.286,30	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	DA05A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	204,000	58,94	12.023,88
			material:	24,29	4.955,50	
			manopera:	20,80	4.242,96	
			utilaj:	13,85	2.825,40	
			transport:	0,00	0,00	
4	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata fara impanare si fara Innoirina;	mc	102,000	79,26	8.084,67
			material:	33,17	3.383,29	
			manopera:	25,10	2.560,40	
			utilaj:	20,99	2.140,98	
			transport:	0,00	0,00	
5	QB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsiile cationice cu rupere rapida	100 mp	6,800	132,91	903,76
			material:	93,07	632,88	
			manopera:	35,86	243,85	
			utilaj:	3,88	27,03	
			transport:	0,00	0,00	
6	DB19B1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	880,000	3,83	2.485,14
			material:	0,05	33,18	
			manopera:	2,46	1.670,36	
			utilaj:	1,12	761,60	
			transport:	0,00	0,00	
7	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	80,240	240,00	19.257,60
			material:	240,00	19.257,60	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
8	TRA01A03	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobesculanta pe dist.= 3 km.	tona	80,550	9,18	739,45
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	9,18	739,45	

## STADIUL FIZIC: Tratare suprafata burdusita - H = 50 cm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	454,650	8,82	4.010,01	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	8,82	4.010,01	
10	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	194,310	8,46	1.643,86	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	8,46	1.643,86	
11	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	544,000	9,18	4.993,92	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	9,18	4.993,92	
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continutatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1,000	874,62	874,62	
				material:	399,29	399,29	
				manopera:	475,32	475,32	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			28.661,75	10.479,19	6.600,34	11.387,24	57.128,52
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>			28.661,75	10.714,97	6.600,34	11.387,24	57.364,30
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	859,85	321,45	198,01	341,62		1.720,93
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			29.521,61	11.036,42	6.798,35	11.728,86	59.085,23
Profit	2,0000 %	590,43	220,73	135,97	234,58		1.181,70
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>			30.112,04	11.257,15	6.934,31	11.963,44	60.266,94
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							60.266,94
<b>TVA:</b>					19,00 %		11.450,72
<b>TOTAL GENERAL:</b>							71.717,66

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si Inretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si Inretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Tratate suprafete burduisite - H = 20 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03H1	mc	1,800	276,25	497,25
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				276,25	497,25
				0,00	0,00
2	TSA02C1	mc	20,000	37,83	756,65
	Sapatura manuala de pamant in spatiu limitat, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infrastructura etc. ... in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime 0,75m teren tare			0,00	0,00
				37,83	756,65
				0,00	0,00
				0,00	0,00
3	DA11C1	mc	147,000	79,26	11.651,44
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata fara impanare si fara innoiroire:			33,17	4.875,92
				25,10	3.689,99
				20,99	3.085,53
				0,00	0,00
4	DB02D1	mp	9,800	132,91	1.302,48
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida			93,07	912,10
				35,86	351,43
				3,98	38,96
				0,00	0,00
5	DB19B1	mp	980,000	3,63	3.552,71
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala			0,05	47,82
				2,46	2.407,28
				1,12	1.097,60
				0,00	0,00
6	20018326	tons	115,640	240,00	27.753,60
	Mixtura asfaltica BA1B			240,00	27.753,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
7	TRA01A03	tons	116,080	9,18	1.065,61
	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 3 km.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,18	1.065,61
8	TRA01A02	tons	280,040	8,46	2.369,14
	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 2 km.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,46	2.369,14

STADIUL FIZIC: Tratate suprafete burdusite - H = 20 cm

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobuscule pe dist.= 5 km.	tona	313,690	9,18	2.878,85	
			material:		0,00	0,00	
			manopera:		0,00	0,00	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		8,18	2.878,85	
10	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1,000	874,62	874,62	
			material:		399,29	399,29	
			manopera:		475,32	475,32	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
		procent:	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			33.988,73	7.680,67	4.719,34	6.313,60	52.702,34
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	172,82	0,00	0,00	172,82
Total inclusiv Cheltuieli directe:			33.988,73	7.853,49	4.719,34	6.313,60	52.875,16
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %	1.019,66	235,60	141,58	189,41	1.586,25
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			35.008,39	8.089,09	4.860,92	6.503,01	54.481,41
	Profit	2,0000 %	700,17	161,78	97,22	130,08	1.089,23
Total inclusiv Beneficiu:			35.708,56	8.250,88	4.958,13	6.633,07	55.550,64
TOTAL GENERAL (fara TVA):							55.550,64
TVA:					19,00 %		10.554,62
TOTAL GENERAL:							66.105,26

Executant.

Director General.



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Repararea degradarilor prin decaparea Imbracamintii bituminoase cu mixtura asfaltica la cald  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

**C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	6.000,000	2,04	12.255,36		
2	20016326 Mixtura asfaltica BA16	tona	470,000	240,00	112.800,00		
3	2200513 Nisip sortat nepelet de rau si iacuri 0,9-3,0 mm	mc	15,000	50,00	750,00		
<b>TOTAL</b>				lei	<b>125.805,36</b>		
				euro	<b>125.805,36</b>		

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Stropiri succesive  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2201908 Cribura sort 4-8	tons	175,000	36,96	6.466,00		
2	2600315 Emulsie bituminoasa C65B2 (EBCR 65)	tons	25,000	2.042,56	51.064,00		
<b>TOTAL</b>				lei	<b>57.532,00</b>		
				euro	<b>57.532,00</b>		

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector inou  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector inou  
**STADIUL FIZIC:** Tratate suprafete burduisite - H = 50 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	52,734	2,99	157,67		
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	267,444	18,00	4.813,99		
3	6311889 Bratară simplă 1 cire mare	buc	2,400	15,75	37,80		
4	6716156 Cover PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0,360	37,03	13,33		
5	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	309,400	2,04	631,97		
6	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,044	101,62	4,47		
7	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0,320	110,00	35,20		
8	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,160	110,00	17,60		
9	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
10	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,160	110,00	17,60		
11	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
12	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
13	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
14	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
15	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	80,240	240,00	19.257,60		
16	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	10,880	3,05	33,18		
17	2201672 Pietra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	129,540	26,00	3.368,04		
18	6301690 Stip pentru placi indicatoare din otel D = 50	buc	1,520	150,48	228,73		
19	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	0,600	0,18	0,11		

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	6202507 Vaseline tehnica artificiale tip A s 917	kg	0,010	20,86	0,21		
21	6103294 Vopsea minerala de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,018	13,65	0,25		
<b>TOTAL</b>				lei	<b>28.661,75</b>		
				euro	<b>28.661,75</b>		

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si Intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si Intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Tratate suprafata burdufite - H = 20 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Grautatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisteme	mc	7,791	2,99	23,30		
2	6311669 Bratară simplă 1 cișe mare	buc	2,400	15,75	37,80		
3	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 Imprim. s7361	mp	0,360	37,03	13,33		
4	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8977	kg	445,900	2,04	910,78		
5	6716674 Folie reflectorizanta	mp	0,044	101,62	4,47		
6	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. carc D = 600 mm f83a s1848	buc	0,320	110,00	35,20		
7	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. carc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,160	110,00	17,60		
8	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. carc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
9	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,160	110,00	17,60		
10	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
11	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
12	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
13	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,080	110,00	8,80		
14	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	115,640	240,00	27.753,60		
15	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	15,680	3,05	47,82		
16	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magnetice 40-63 mm.	mc	186,690	26,00	4.853,94		
17	6301690 Sulp pentru placi indicatoare dintesava otel D = 50	buc	1,520	150,48	228,73		
18	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	0,600	0,18	0,11		
19	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,010	20,86	0,21		

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	6103294 Vopsea mineral de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,018	13,65	0,25		
<b>TOTAL</b>				lei	<b>33.988,73</b>		
				euro	<b>33.988,73</b>		

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector ineu  
**STADIUL FIZIC:** Repararea degradarilor prin decaparea imbracaminti bituminoase cu mlxtura  
 asfaltica la cald  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	UM	Consumul cu manopera	Pret unitar - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	10131 Asfaltator	ora	3,450,000	17,93	61.858,50
2	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	ora	47,000	17,93	842,71
Total ore manopera:			3,497,000		
<b>TOTAL</b>			lei		62.701,21
			euro		62.701,21

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Inau  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Inau  
**STADIUL FIZIC:** Stropiri succesive  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	UM	Consumul cu manopara	Preț unitar - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	10100 Asfaltator	ora	220,000	17,93	3.944,60
Total ore manopara:		220,000			
<b>TOTAL</b>				<b>lei</b>	<b>3.944,60</b>
				<b>euro</b>	<b>3.944,60</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si Intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si Intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Tratare suprafete burduisite - H = 50 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	UM	Consumul cu manopera	Pret unitar - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	10131 Asfaltator	ora	106,760	17,93	1.914,21
2	10821 Dulgher poduri	ora	3,650	17,93	65,44
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	ora	19,210	17,93	344,44
4	19911 Muncitor deservire c-til.montaj	ora	3,650	17,93	65,44
5	12821 Pavator	ora	379,440	17,93	6.803,36
6	19621 Sapator	ora	71,740	17,93	1.286,30
<b>Total ore manopera:</b>			<b>584,450</b>		
<b>TOTAL</b>			lei		<b>10.479,19</b>
			euro		<b>10.479,19</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Tratate suprafete burduasite - H = 28 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	UM	Consumul cu manopera	Pret unitar - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	10131 Asfaltator	ora	153,660	17,93	2.758,71
2	10821 Dulgher poduri	ora	3,650	17,93	65,44
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	ora	19,210	17,93	344,44
4	19911 Muncitor deservire o-til.montaj	ora	3,650	17,93	65,44
5	12821 Pavator	ora	205,800	17,93	3.689,99
6	19621 Sapator	ora	42,200	17,93	756,65
Total ore manopera:			428,370		
<b>TOTAL</b>			lei		<b>7.680,67</b>
			euro		<b>7.680,67</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Repararea degradatilor prin decaparea imbracamintii bituminoase cu mixtura asfaltica la cald  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
14005	Compector static autoprop, cu ruloari (valtoari), r8-14; de 14t	70,000	80,00	5.600,00
<b>Total ore utilizate:</b>		<b>70,000</b>		
<b>TOTAL</b>			lei	<b>5.600,00</b>
			euro	<b>5.600,00</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si Intraginere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si Intraginere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Stropiri succesive  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1-1826	Instalatie pentru stropiri succesive	220,000	120,00	26.400,00
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>220,000</b>		
<b>TOTAL</b>			lei	<b>26.400,00</b>
			euro	<b>26.400,00</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
**STADIUL FIZIC:** Tratata suprafete burdusite - H = 50 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:** \_\_\_\_\_  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	5,202	70,00	364,14
2	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,360	75,00	27,00
3	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14; de 14tf	67,048	80,00	5.363,84
4	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	9,945	85,00	845,33
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>82,555</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	<b>6.600,34</b>
			<b>EURO</b>	<b>6.600,34</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Inau  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector Inau  
**STADIUL FIZIC:** Tratare suprafete burduisite - H = 20 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

**C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1/5603	Autocisterna de apa de 5-8 l cu dispozitiv de stropire	0,735	70,00	51,45
2/4047	Autogudronator 3500-3600l	0,519	75,00	38,96
3/4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r3-14; de 14tf	51,646	80,00	4.131,68
4/3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	5,850	85,00	497,25
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>58,750</b>		
<b>TOTAL</b>			lei	<b>4.719,34</b>
			euro	<b>4.719,34</b>

Executant,

Director General,



OBIECTIV:  
OBIECTUL:  
STADIUL FIZIC:  
Beneficiar:  
Proiectant:  
Executant:

CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
Repararea degradarilor prin decaparea imbracamintii bituminoase cu mixtura  
sefaltica la cald  
CONSILIUL JUDETEAN ARAD

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionarea	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A03 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	470,000			9,18	4.314,60
2	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	94,000			9,18	862,92
<b>TOTAL</b>					lei	<b>5.177,52</b>
					euro	<b>5.177,52</b>

Executant,

Director General,





**OBIECTIV:**  
**OBIECTUL:**  
**STADIUL FIZIC:**  
**Beneficiar:**  
**Proiectant:**  
**Executant:**

CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
 Reparatii si intretinere DJ - sector Ineu  
 Tratate suprafete burdusite - H = 50 cm  
**CONSILIUL JUDETEAN ARAD**

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcurs	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	454,850			8,82	4.010,01
2	TRA01A02 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	194,310			8,46	1.643,88
3	TRA01A03 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	80,550			9,18	739,45
4	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	544,000			9,18	4.983,92
<b>TOTAL</b>					lei	<b>11.387,24</b>
					euro	<b>11.387,24</b>

Executant,

Director General,



**OBIECTIV:** CJ Arad - Contract subsecvent nr.1/2021 - Reparatii si intretinere DJ - sector inou  
**OBIECTUL:** Reparatii si intretinere DJ - sector inou  
**STADIUL FIZIC:** Tratate suprafata burdusite - H = 20 cm  
**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN ARAD  
**Proiectant:**  
**Executant:**

**C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifui unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRAD1A02 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobesculanta pe dist.= 2 km.	280,040			8,46	2.369,14
2	TRAD1A03 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobesculanta pe dist.= 3 km.	116,080			9,16	1.065,61
3	TRAD1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobesculanta pe dist.= 5 km.	313,600			8,16	2.678,85
<b>TOTAL</b>					lei	<b>6.313,60</b>
					euro	<b>6.313,60</b>

Executant,

Director General,

