

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
SERVICIUL MENTENANTA
DRUMURI SI PODURI

Data emiterii: _____ 2021
NR.

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

CV — „Întreținere drumuri asfaltate” Lot 4 – Sector Arad.

Beneficiar Consiliul Județean Arad

-lei –

<u>Înregistrare bugetară</u> Subdiviziunea clasificăției bugetului aprobat Cap. <u>81</u> subcap. <u>02</u> titlu <u>2</u> art. <u>20</u> alin. <u>02</u> Suma totală	<u>Suma.</u> 399.715,66
Tipul angajamentului: individual (global)	
<u>Spațiu rezervat CFPP</u> - Viza - Refuz de viză - Înregistrare individuală	Data: <u>05.04.</u> 2021 Semnătura _____ VIZAT Pt. C.F.P.P. 15 Nr. _____ Data _____ Semnătura _____ 2021

Ordonator de credite,

Data: _____ 05. APR. 2021

Semnătura _____ A

**CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI
ÎNTREȚINERE DRUMURI ASFALTATE
LOT 1 SECTOR ARAD**

Nr. 31 / 106 / 04.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Nr. 7818

Ziua 06 Luna 04 2018

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru, cu modificările și completările ulterioare, codul unic de identificare a contractului: 3519941/2018/21, conform Raportului procedurii nr. 18.170/21.09.2018, prin Procedură simplificată, în baza ACORDULUI CADRU NR.165/10.10.2018, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări:

Între:

JUDEȚUL ARAD reprezentat prin Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, având funcția de președinte al Consiliului Județean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod poștal 310003, telefon/fax 0357731100 / 0357731287, cod fiscal 3519941, cont RO17TREZ24A840301200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. SYLC CON TRANS S.R.L., cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, ap.3, tel./fax: 0257-281288, fax: 0257-281289, număr de înmatriculare J02/712/2004, cod fiscal RO16356935, cont RO 04TREZ0215069XXX015322 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Bogdan FAUR, având funcția de director general, în calitate de **executant**

2. Termeni și definiții

2.1. În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

- a) **contract de lucrări** - prezentul contract subsecvent și toate anexele sale;
- b) **achizitor și executant** - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract subsecvent;
- c) **prețul contractului subsecvent** - prețul stabilit în contractul subsecvent pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării contractului prin act adițional), fără TVA;
- d) **standard** - o specificație tehnică sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- e) **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- f) **forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (conform art. 1.351 alin. 2 C. civ.);
- g) **zi - zile** - zilele calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- h) **garanția de bună execuție a contractului subsecvent**-garanția care se constituie de către executant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului subsecvent de lucrări;
- i) **lege**- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
- î) **data de începere a lucrărilor de execuție**-înseamnă data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de achizitor;
- j) **perioada de garanție acordată lucrării**-perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contractul subsecvent și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare.
- k) **șantier** - locurile în care vor fi executate lucrările permanente și unde se vor livra echipamentele și materialele și oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a șantierului;
- l) **ordin de începere a lucrărilor**- document emis de către achizitor

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract subsecvent, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract subsecvent.

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarea referitoare la „**Întreținere drumuri asfaltate**” **LOT 1 SECTOR ARAD, Cod CPV: 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor**, în conformitate cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorii de lucrări, oferta tehnică, oferta financiară și cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Prețul contractului subsecvent este de **335.895,51 lei**, la care se adaugă TVA.

5.2- Prețul pe categorii de lucrări este de:

- a) pentru lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) de **175.240,64 lei** la care se adaugă TVA;
- b) pentru lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri succesive de **84.995,13 lei** la care se adaugă TVA;
- c) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) este de **57.136,96 lei** la care se adaugă TVA;
- d) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) este de **18.522,78 lei** la care se adaugă TVA;

6. Durata contractului subsecvent

6.1-Prezentul contract subsecvent începe să producă efecte de la data semnării acestuia de către părți.

6.2-Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor semnat de comisia de recepție, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform prevederilor contractului subsecvent.

7. Executarea contractului subsecvent

7.1-Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului și încheierea procesului verbal de predare a amplasamentului pentru toate lucrările pe tronsonul de drum cuprins în cadrul **LOTULUI 1 SECTOR ARAD** conform dispozițiilor achizitorului.

7.2-Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului și nu va depăși data de 15.08.2021.

8. Documentele contractului subsecvent

8.1 - Documentele contractului subsecvent sunt:

- a) acordul cadru nr. 165/10.10.2018;
- b) caietul de sarcini;
- c) liste de cantități de lucrări;
- d) devizele pe categorii de lucrări;
- e) propunerea tehnică;
- f) propunerea financiară;
- g) garanția de bună execuție;
- h) metodologia de decontare a lucrărilor;
- i) actele adiționale dacă vor fi încheiate;
- î) alte anexe la contractul subsecvent.

9. Standarde

9.1 (1)-Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate în contractul subsecvent.

(2)-La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

10. Obligațiile principale ale executantului

10.1 (1)-Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările de întreținere drumuri asfaltate pentru **LOT 1 SECTOR ARAD**, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în

concordanță cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorie de lucrări, oferta tehnică și obligațiile asumate prin contractul subsecvent.

(2)-Executantul se obligă să execute și să finalizeze următoarele categorii de lucrări:

- a) lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) pe o suprafață de 4.468,00 mp;
 - b) lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri succesive 200,00 t;
 - c) lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) pe o suprafață de 1.000,00 mp;
 - d) lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) pe o suprafață de 200,00 mp;
- în conformitate cu listele de cantități, caietul de sarcini, oferta tehnică, oferta financiară, în termenul și pe tronsoanele stabilite de către achizitor.

(3)-Executantul are obligația de a decoperta îmbrăcămintea asfaltică veche doar pe suprafețele care se pot repara în cursul aceleiași zile sau cel târziu a doua zi.

(4)-Executantul va efectua lucrările de decopertare doar pe un sens de circulație, urmând ca pe celălalt sens de circulație să se execute lucrări de decopertare doar după executarea lucrărilor de plombare a plombate numai pe o jumătate a părții carosabile.

(5)-Executantul are obligația să remedieze denivelările de la rampe, poduri, podețe, subtraversări și cedări în urma reparațiilor executate la poduri și podețe.

(6)-Executantul nu va executa lucrările de plombare pe vreme ploioasă și/sau umedă, lucrările urmând a fi reluate doar după uscarea stratului suport și amorsarea corespunzătoare a emulsiei bituminoase.

(7)-Executantul are obligația ca lucrările atacate în cursul unei zile să fie finalizate în aceea zi, inclusiv faza de așternere a mixturii. Dacă pe sectorul remediat apar ulterior degradări executantul este obligat să le remedieze. Suprafețele remediate vor fi date în circulație imediat după retragerea utilajelor executantului din zonă.

10.2 (1)-Executantul are obligația, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele, aparatura, utilajele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contractul subsecvent, în măsura în care sunt necesare pentru a executa, finaliza și remedia orice vicii, potrivit prevederilor contractului subsecvent sau așa cum se deduce rezonabil din prevederile contractului subsecvent.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor cuprinse în contractul subsecvent, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10.3 (1)- Executantul nu va fi răspunzător pentru caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el, unde este cazul.

(2)-Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție a lucrărilor cuprinse în cadrul contractului subsecvent.

(3)-Executantul va executa toate categoriilor de lucrări prevăzute în contractul subsecvent și care sunt necesare pentru a satisface cerințele prevăzute de achizitor în documentația de atribuire și însușite de executant în cadrul ofertei tehnice, precum și toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a lucrărilor menționate sau nu în contractul subsecvent.


10.4 (1)-Executantul are obligația de a respecta și executa orice dispoziție transmisă de achizitor, în orice problemă, menționată sau nu în contractul subsecvent, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2)-În cazul în care executantul nu transmite în scris obiecțiile referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea oricărui ordin scris din partea achizitorului, referitor la îndeplinirea unor dispoziții privind lucrările care fac obiectul contractului subsecvent, se va considera că executantul acceptă ordinul achizitorului ca fiind emis în mod valabil.

(3)-Achizitorul va răspunde notificării transmisă în scris de executant și referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile și poate confirma, modifica sau anula ordinul transmis. În cazul în care achizitorul nu răspunde în termen de 5 zile, se consideră că a confirmat ordinul pe care l-a emis. Transmiterea unei notificări de către executant nu va suspenda efectul ordinului achizitorului.

10.5 (1)-Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2)-În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate,



În scris, de către persoana abilitată să întocmească documentația tehnică de atribuire. Pentru verificarea trasării de către achizitor, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și preluate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

(2)-Pentru lucrările care devin ascunse, executantul împreună cu responsabilul de sector vor recepționa și întocmi procese verbale de lucrări ascunse pentru fiecare fază (teren de fundare, strat de balast, strat de piatră spartă) în care se va consemna: adâncimea de fundare, grosimea stratului de balast, grosimea stratului de piatră spartă.

10.7 (1)-Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Orice teren pus la dispoziția executantului de către achizitor nu se va utiliza de către executant în alte scopuri decât cele necesare pentru executarea lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent.

(3)-Executantul va păstra orice facilități puse la dispoziția sa de achizitor în stare bună, pe toată durata executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și le va readuce, înainte de recepția finală la starea inițială, luând în considerare uzura normală. Executantul nu are dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din activități desfășurate din propria sa inițiativă.

10.8 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului subsecvent, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2)-Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. 1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 (1)-Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2)-În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)-Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contractul subsecvent, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.10 (1)-Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2)-Executantul are dreptul de a reține pe șantier, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale.

- 10.11-Executantul are obligația, ca înainte de începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent, care cad în sarcina sa, conform legii.
- 10.12-Executantul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, autorizația de lucru în zona drumului public eliberată de I.J.P. ARAD conform prevederilor legale.
- 10.13-În cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de execuție a lucrărilor, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnălizării sau semnălizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii.
- 10.14-În condițiile pct. 10.13 executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier, datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.
- 10.15-Executantul își va instrui personalul propriu (instructaj introductiv general, la locul de muncă și periodic) privind securitatea muncii și situații de urgență, în funcție de specificul activităților desfășurate în folosul beneficiarului.
- 10.16 (1)-Executantul va verifica periodic modul în care sunt asigurate și respectate măsurile de securitate și sănătate în muncă și protecție la incendii cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.
- (2)-Executantul are obligația, înainte de începerea executării lucrărilor, de a executa semnălizarea corespunzătoare a amplasamentului, pentru toate lucrările ce se execută pe platforma drumurilor, de a echipa personalul muncitor cu veste avertizoare precum și de a face instructajul specific de protecție a muncii.
- 10.17-Accidentele de muncă suferite de personalul executantului, pe amplasamentul unde execută lucrarea, datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de securitate a muncii și/sau prevenire a incendiilor, se comunică, în condițiile legii, de către executant la ITM Arad, respectiv la ISU "Vasile Goldiș" Arad.
- 10.18-Accidentele de muncă produse pe traseu (pe traseul normal și în timpul normal de deplasare de la locația unde se execută lucrarea contractată spre domiciliu și invers), precum și accidentele de circulație suferite de personalul executantului se înregistrează de către acesta.
- 10.19. Dacă în urma controlului efectuat de organele abilitate, potrivit legii, se constată că executantul a încasat sume necuvenite de la achizitor, executantul are obligația de a le restitui în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va factura sumele încasate în plus de executant împreună, inclusiv, cu penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente iar executantul este obligat să le achite în termen de 30 de zile de la primirea facturii.
- 10.20 (1)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în perioada 1-10 a lunii următoare, pentru lucrările executate în luna anterioară documentele prevăzute în metodologia de decontare a lucrărilor, anexă la prezentul contract subsecvent, corespunzător lucrărilor efectuate.
- (2)-Documentele vor fi susținute de reprezentantul executantului, în prezența reprezentantului achizitorului (responsabilul de sector), la sediul Consiliului Județean Arad-Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.
- (3)-Documentele verificate și certificate de achizitor conform metodologiei de decontare a lucrărilor, anexă la contractul subsecvent, se înregistrează de executant la registratura Consiliului Județean Arad.
- 11. Obligațiile achizitorului**
- 11.1 (1)-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină precum și suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier.
- (2)-Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate se vor suporta de către executant.
- 11.2-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație de care dispune și care este necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor sau la un alt termen stabilit de comun acord de către părți.
- 11.3-Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
- 11.4-Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 (1)-Achizitorul, prin reprezentantul său (responsabilul de sector) are obligația de a verifica documentația prezentată de executant conform pct. 10.21 alin. (1) și (2) din contractul subsecvent și de a certifica prin semnătură corectitudinea întocmirii acesteia, în concordanță cu lucrările executate.

(2)-Verificarea de către reprezentantul achizitorului a documentației depusă de executant și certificarea acesteia se face în termen de 5 zile de la data prezentării documentației de către executant.

11.6-Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile sale.

11.7-Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 (1)-În cazul în care, executantul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contractul subsecvent, acesta are obligația de a plăti achizitorului penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, la valoarea rămasă de executat din contractul subsecvent, începând cu ziua următoare datei de la care acesta avea obligația executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și până la executarea efectivă a acestora.

12.2-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenele și condițiile prevăzute la pct.17.1 alin (1) sau (2), atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere la valoarea facturii neachitate, începând cu data scadenței facturii.

12.3 (1)-Oricare dintre părți poate proceda la denunțarea unilaterală a prezentului contract subsecvent de lucrări, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când acesta se află în întârziere pentru o perioadă mai mare de 15 zile.

(2)-În cazul denunțării unilaterale a prezentului contract subsecvent, partea care nu este în culpă are dreptul de a fi despăgubită pentru întregul prejudiciu care i-a fost cauzat ca urmare încetării prezentului contract subsecvent.

12.4 (1)-Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului subsecvent aflat în derulare, printr-o notificare scrisă, transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care executantul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

(2)-În condițiile prevăzute la alin (1), achizitorul va întreprinde toate măsurile de preluare a amplasamentului și de evaluare a lucrărilor executate până la acea dată, precum și a materialelor identificate pe șantier.

12.5-În cazul în care executantul nu își va îndeplini obligațiile, le va îndeplini defectuos, nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, executantul va fi direct răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita executantului toate cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

12.6-Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului subsecvent, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul subsecvent de lucrări dacă:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

b) acordul cadru, în temeiul căruia a fost încheiat prezentul contract subsecvent, nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

13. Garanția de bună execuție

13.1-Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subsecvent în modalitatea pentru care a optat, în cuantum de 10% din prețul contractului subsecvent, fără TVA, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract subsecvent.

13.2 (1)-Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări. În această caz, instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de buna execuție se va executa necondiționat, și la prima solicitare a achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa executantului. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o societate de asigurări, executantul va face dovada că a achitat integral prima de asigurare.

(2)-Forma de constituire a garanției de bună execuție nu va putea fi modificată pe toată durata derulării contractului subsecvent.

(3)-Garanția de bună execuție este irevocabilă.

13.3-Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul derulării contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa, obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

(2)-Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al sumei pretinse ca prejudiciu. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

14.4 (1)-Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

14.5-Restituirea garanției se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.

14.6-Garanția acordată lucrării executate în baza prezentului contract subsecvent este distinctă de garanția de bună execuție a contractului subsecvent.

14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1-Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor conform pct. 6.1.

14.2 (1)-Lucrările trebuie să se deruleze conform caietului de sarcini, listelor de cantități, devizelor estimative pe categorii de lucrări, ofertei tehnice și să fie terminate la data stabilită în contractul subsecvent.

(2)-În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract subsecvent, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului subsecvent.

14.3 (1)-Achizitorul va supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor va stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contractul subsecvent. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și responsabilul de sector sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului, delegată în acest sens.

(2)-Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul subsecvent, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 (1)-Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției cantitative și calitative sunt descrise în caietul de sarcini și anexele la contractul subsecvent.

(2)-Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)-Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1)-Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori intervin astfel de lucrări ascunse, pe parcursul derulării prezentului contract subsecvent.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, pe cheltuiiala sa, dacă este cazul.

(4)-Executantul are obligația de a prezenta declarația de conformitate pentru materialele care se utilizează la execuția lucrării.

14.6-Executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent, urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1-În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau
- ii) condițiile climaterice nefavorabile sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului subsecvent de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora. În acest caz, prin act adițional, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

15.2-Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în pct. 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii confirmate de achizitor la registratura Consiliului Județean Arad. Acest fapt va fi notificat, în scris, achizitorului de către executant.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul contractual prevăzut la pct.7.2.

16.2-Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului subsecvent prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.3-Executantul va notifica achizitorul și responsabilului de sector, cu cel puțin 15 zile înainte ca lucrările sau un sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al executantului, terminate și pregătite de recepție și va solicita achizitorului efectuarea recepției la terminare.

16.4-În termen de 10 zile de la data notificării executantului, responsabilul de sector va verifica dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către achizitor, cu o copie a notificării executantului, un raport la terminarea lucrărilor prin care va recomanda achizitorului, cu o motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor.

16.5-Achizitorul va organiza începerea recepției și va comunica executantului data stabilită și componența comisiei de recepție. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile într-un proces-verbal conform legii.

16.6-În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, achizitorul va notifica executantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției la terminare, împreună cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de achizitor.

16.7-În cazul suspendării sau respingerii recepției, achizitorul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivele, precum și lucrările pe care să le realizeze executantul și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. Executantul va remedia și/sau finaliza lucrările și va îndeplini obligațiile, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor pct.16.3.

16.8-În cazul în care achizitorul aprobă recepția la terminarea lucrărilor, achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal,

- (i) data la care lucrările sau sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului subsecvent,
- (ii) lucrările rămase de executat și termenele aferente,
- (iii) defecțiunile, neconformitățile și alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere,
- (iiii) revendicările achizitorului privind penalizări, diminuări de valori și altele asemenea.

16.9-Recepția lucrărilor se efectuează conform cu HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și conform cu Ind. AND 514/2007.

17. Modalități de plată

17.1 (1)-Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrărilor executate către executant în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării facturii însoțite procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, la registratura Consiliului Județean Arad. Plata se va face în contul cont RO 04TREZ0215069XXX015322 deschis la Trezoreria Municipiului Arad.



(2)-Dacă executantul înregistrează factura fără procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, termenul de plată este de 30 de zile de la data înregistrării la registratura Consiliului Județean Arad a documentelor solicitate.

18. Ajustarea prețului contractului subsecvent

18.1-Pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, prețul poate fi ajustat dacă au avut loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

18.2-În cazul în care vor fi îndeplinite condițiile ajustării, prevăzute la pct. 18.1, contractul subsecvent aflat în derulare încetează prin acordul de voință al părților, la solicitarea scrisă a executantului/achizitorului, urmând a fi încheiat un nou contract subsecvent cu același executant, contract subsecvent care va respecta noile prevederi legislative.

18.3-Modul de ajustare a prețului contractului subsecvent nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii, excepție făcând cazul în care prețul contractului subsecvent este ajustat doar ca o măsură strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

18.4-Ajustarea prețului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părți, conform formulei:

$$A = \frac{\text{suma inițială de actualizată} \times \text{IPC}}{100}$$

Unde: A=suma totală a contractului subsecvent după ajustare;

Suma inițială de actualizată =prețul total al contractului înainte de ajustare;

IPC=indicele prețurilor de consum furnizat de INS, de la data semnării contractului subsecvent la data solicitării actualizării/ajustării.

19.Modalitatea de înlocuire a personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului subsecvent

19.1 (1)-Personalul de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate fi înlocuit numai cu aprobarea scrisă a achizitorului și numai dacă noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cerințele prevăzute inițial în documentația de atribuire.

(2)-Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul evaluării ofertelor inițiale.

19.2-În această situație, executantul are obligația de a transmite pentru noul personal aceleași documente solicitate inițial personalului înlocuit.

20. Asigurări

20.1 (1)- Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului subsecvent.

(2)-Asigurarea se va încheia cu o persoană juridică cu obiect de activitate servicii de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant și va fi achitată integral până la data începerii lucrărilor.

(3)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare. Primele de asigurare trebuie să fie irevocabile.

(4)-Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări în condițiile prevăzute la alin (1) și (2). El va solicita subantreprenorii să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare.

20.2-Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

21. Amendamente

21.1-Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adițional, numai în cazul apariției unor

circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului subsecvent.

22. Perioada de garanție acordată lucrărilor

22.1 (1)-Perioada de garanție acordată lucrării este de **6 luni** și curge de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor.

(2)-În interiorul perioadei de garanție executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor ofertei tehnice.

(3)-Perioada de garanție la tronsoanele de drum care vor intra în cursul anului 2019 în modernizare sau reabilitare va fi până la predarea amplasamentului către constructor a obiectivului de investiții, dar nu mai mult de 6 luni.

22.2-În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este dată de nerespectarea clauzelor contractuale.

22.3-În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la pct. 24.2, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

23. Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept:

23.1-La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

23.2-Prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract subsecvent și a legislației aplicabile;

23.3-La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul subsecvent, prin acordul de voință al părților contractante;

23.4-Prin denunțare unilaterală, conform pct. 12.3, pct. 12.4, pct.12.6 și pct.14.2 alin. (2);

23.5-În caz de forță majoră, conform art. 24;

23.6-În caz de reziliere unilaterală de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 de zile a părții aflate în culpă.

24. Forța majoră

24.1-Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2-Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3-Îndeplinirea contractului subsecvent va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în maxim 3 zile și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

24.6-Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract subsecvent, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1-Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului subsecvent.

25.2-Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială unde își are sediul achizitorul.

26. Limba care guvernează contractul subsecvent

26.1 - Limba care guvernează contractul subsecvent este limba română.

27. Comunicări

27.1 (1)-Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
27.2-Comunicările între părți se pot face prin: scrisoare, telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca partea care a făcut comunicarea să probeze primirea acesteia de către cealaltă parte prin mijloacele proprii fiecărui mod de comunicare.

28. Legea aplicabilă contractului subsecvent

28.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 06.04.2021 prezentul contract subsecvent în două exemplare, un exemplare pentru achizitor și unul pentru executant.


Achizitor,
JUDEȚUL ARAD
PREȘEDINTE,*
Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR



Executant,
S.C. SYLC CON TRANS S.R.L
DIRECTOR GENERAL
Bogdan FAUR

AVIZAT CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU

05.04.2021




DIRECTOR EXECUTIV,
Răzvan-Ioan CIUBOTARU


AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Daniel-Vasile JURJ

ȘEF SERVICIUL ACHZIȚII PUBLICE,
Oana-Georgiana MICLE

Consilier achiziții publice,
Silvia-Elena BALINT



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
SERVICIUL ADMINISTRARE

DRUMURI ȘI PODURI
Nr. 8809 / 20.10 2017



APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Gheorghe Stoian
Gheorghe Stoian

METODOLOGIA DE DECONTARE A LUCRĂRILOR

1. Termenele de prezentare a documentațiilor de decontare la sediul Consiliului Județean Arad: în perioada 1 – 10 a lunii următoare pentru lucrările executate în luna anterioară.

Situațiile de lucrări, cu cantități executate/prețuri unitare contractate/aprobate, se depun de către executant la registratura Consiliului Județean Arad în vederea verificării și confirmării de către reprezentanții beneficiarului, însoțite de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport și de celelalte documente justificative enumerate în prezenta metodologie.

Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Arad însoțite de Certificate de plată și de alte documente justificative privind calitatea, cantitatea și confirmarea de către dirigințele de șantier /responsabilul de sector a lucrărilor executate.

2. Documentele necesare pentru plata parțială vor cuprinde:

2.1. Scrisoare de înaintare a documentației de decontare

2.2. Borderoul actelor prezentate – 2 ex.

2.3. Factura fiscală.

2.4. Certificatul de plată sub formă tabelară: un tabel centralizator din care să reiasă, pe fiecare deviz în parte:

- indicativ, subindicativ respectiv număr din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- denumire indicativ, subindicativ sau denumirea lucrării (obiect sau obiectiv) din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- unitate de măsură - lei
- contract nr. ____/____, act adițional nr. ____/____
- valoare contractată totală
- valoarea lucrărilor executate anterior
- valori decontare pentru luna curentă
- rest de executat

Certificatele de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigințele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.5. Situații de plată întocmite conform devizelor - ofertă însoțite de consumurile de resurse pentru fiecare situație de plată, nu comasate (materiale, forțe de muncă, utilaje, transport) - 3 exemplare. Toate exemplarele de situații de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigințele de șantier/responsabilul de sector, în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.6. Foaie de măsuratori(atașamente) cu listele cuprinzând cantitățile de lucrări (câte 1 ex. orig. pentru fiecare situație de plată) executate în luna respectivă, cuprinzând următoarele rubrici:

- număr curent articol din devizul ofertă
- simbol articol de deviz
- denumire articol de deviz
- poziție km de început (000+000) respectiv de sfârșit (000+000) pentru fiecare articol de deviz
- unitate de măsură
- cantitate articol de deviz (cantitate contractată, cantitate decontată anterior, cantitate solicitată la plată, rest de executat).
- Măsurători realizate: lungime, lățime, adâncime(grosime, înălțime), etc din care să reiasă cantitatea solicitată la plată. Pentru straturile asfaltice și acostament, este obligatoriu măsurători cu instrumente topografice omologate. Prezentarea măsurătorilor topografice se vor face în format A4 cu cartuș în dreapta jos unde se vor trece denumirea lucrării, poziții kilometrice măsurate și suprafața măsurată.

Toate atașamentele vor fi semnate de executant respectiv de dirigințele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.7. Rezultatele determinărilor și încercărilor de laborator: rapoarte de încercare pentru materiale: betoane, mortare, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, nisip, balast, piatră spartă, etc.) - câte 1 ex. copie. pentru SADP + 1 ex. copie conform cu originalul pentru SC.

2.8. Ordinul de începere, proces verbal de predare a amplasamentului, procese verbale de lucrări ce devin ascunse(copie), de natura terenului de fundare, de verificare a adâncimii de fundare, de faze determinante, de recepție calitativă - 2 ex. în copie (SADP+SC).

2.9. Note de constatare ale organelor de control, dispoziții de șantier, etc.

2.10. Documentele de atestare a originii, calității și conformității tuturor materialelor utilizate în luna respectivă - exemplare originale pentru cartea construcției + copii ale acestora;

2.11. Condiții de betoane respectiv jurnale de așternere pentru mixturile asfaltice puse în operă, cu toate rubricile necesare completate - 1 ex. conform cu originalul pentru SADP + 1 ex. conform cu originalul pentru serviciul contabilitate (SC).

2.12. Poze din timpul execuției din care să reiasă principalele stadii de lucru(săpături, fundații, strat de bază, covoare asfaltice, amorsare, etc)

3. Documentele necesare pentru plata finală vor cuprinde:

3.1. Documentele necesare pentru plata parțială.

3.2. Certificatul final de plată.

3.3. Referatul dirigintelui.

3.4. Nota proiectantului.

3.5. Documentele din cap B a Cărții Construcției.

4. Serviciul Administrare Drumuri și Poduri prela documentația de decontare, o verifică în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la UAT Județul Arad și o predă cu borderou la Serviciul Contabilitate, prin registratură.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
ing. Cristian Ciurugă

ȘEF SERVICIU,
ing. Florin Ene



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.ciarad.ro>



ISO 9001

U-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@ciarad.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
SERVICIUL MENȚENANȚĂ DRUMURI ȘI PODURI

Nr. 7196 / 31.03.2021

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
IUSTIN CIONCA

VIZAT

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Gheorghina Ribovici

REFERAT DE NECESITATE:

Având în vedere **solicitarea cu nr. 4682 /03.02.2021** înregistrată la Consiliul Județean Arad, pentru contractul subsecvent nr. 1 din anul 2021 „*Întreținere drumuri asfaltate: Lot 1 Sector Arad*”, Acord-Cadru nr. 165 / 10.10.2018 în vederea desfășurării în bune condiții a traficului rutier pe drumurile județene, ținând cont de starea tehnică precară a unor tronsoane de drumuri județene, pe suprafața cărora au apărut multiple degradări în structura rutieră, ce pot periclita siguranța circulației autovehiculelor au fost stabilite cantitățile de lucrări necesare pentru remedierea degradărilor apărute pe tronsoanele de drum județean.

Odată cu publicarea în monitorul oficial al României nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a OUG nr. 114/2018, act normativ care a intrat în vigoare începând cu data de 29.12.2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de stabilește în bani, fără a include alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pe 12 iunie 2019, Guvernul a adoptat o nouă OUG, care modifică vechea Ordonanță de Urgență nr. 114/2018. Prin noua **OUG 43 din 12 iunie 2019**, publicată în Monitorul Oficial pe data de 21 iunie, salariul minim brut de 3.000 de lei, pentru domeniile prevăzute va fi până în anul 2028, inclusiv.

Pentru stabilirea valorii acestor lucrări, în baza cantităților măsurate, au fost întocmite devizele estimative pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

Există disponibil



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Valoarea totală a lucrărilor de executat pentru serviciile de întreținere este de: **335.895,51 lei fără TVA, 399.715,66 lei cu TVA inclus**, respectiv pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

- Plombări gropi cu mixtură asfaltică la cald : 4468,00 mp, **175.240,64 lei fără TVA, 208.536,36 cu TVA;**
- Plombări prin stropiri succesive, cu utilaj special : 200,00 t, **84.995,13 lei fără TVA, 101.144,20 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 20 cm : 1000,00 mp, **57.136,96 lei fără TVA, 67.992,98 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 50 cm : 200,00 mp, **18.522,78 lei fără TVA, 22.042,11 cu TVA;**

Durata de execuție: 15.08.2021.

Perioada de garanție acordată lucrărilor de execuție: 6 luni.

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
ing. Răzvan Ciubotaru**

**ȘEF SERVICIU MDP,
ing. Cristian Flore**



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
Serviciul Mentenanță Drumuri și Poduri
Nr. 4682 / 03.03.2021

Către,

SC SYLC CON TRANS SRL
Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, ap. 3 – județul Arad

Referitor la: Acordul Cadru
nr. 165/10.10.2018 - „Întreținere drumuri asfaltate – Lot 1 - Arad”

În conformitate cu prevederile Acordului Cadru nr. 165 din 10.10.2018 și a caietului de sarcini, vă solicităm să ne transmiteți devizul de lucrări cu prețuri pentru a încheia un nou contract subsecvent privind lucrările de întreținere drumuri asfaltate, până cel târziu în data de 05.03.2021.

Prezentei adrese vă atașăm lista cuprinzând cantitățile de lucrări pentru:

- Așternere mixtură la cald – plombe (4468 mp)
- Stropiri succesive (200 t)
- Asanare suprafețe burdușite H50 (200 mp)
- Asanare suprafețe burdușite H20 (1000 mp)

Cu toată considerația,

Șef Serviciu,
Ing. Flore Cristian




**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
REPARAREA DEGRADĂRILOR PRIN DECAPAREA ȘI REFACEREA
ÎMBRĂCĂMINȚII BITUMINOASE CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD
SUBSECVENT 1 - SECTOR ARAD - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	419.99
2	DI02D2 - Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu emulsie cationica cu decapare manuala si compactare cu rulou;	mp	4,468.00
3	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	419.99
4	TRI1AA03C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	84.00
5	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist 30	tona	84.00

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Câmpan Gheorghe



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Direcția Tehnică Investiții
Serviciul Menținanță Drumuri și Poduri

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
ing. Ene Florin



**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
ÎNTREȚINEREA ÎMBRĂCĂMINȚILOR BITUMINOASE PRIN
STROPURI SUCCESIVE, CU UTILAJ SPECIAL
SUBSECVENT NR. 1 - SECTOR ARAD - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DI01B1[6] - Repararea suprafețelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive cu utilaj pentru pulverizat emulsie	tona	200.000

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Câmpari Gheorghe



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Direcția Tehnică Investiții
Serviciul Menținanță Drumuri și Poduri

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
ing. Ene Florin

**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
TRATARE SUPRAFEȚE BURDUȘITE - H = 20 cm
SUBSECVENT NR. 1 - SECTOR ARAD - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate a
0	1	2	3
1	TSC03H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	1.80
2	TSA02C1 - Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc . în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	20.00
3	DA11C1 - Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executate fără impanare și fără innoroire;	mc	150.00
4	DB02D1 - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	10.00
5	DB19B1 - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	1,000.00
6	20018326 - Mixtura asfaltică ba16	t	118.00
7	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 33 km(mixtura și emulsie)	tona	118.45
8	TRA01A85 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km(piatra spartă)	tona	285.75
9	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 km (material rezultat din decapare)	tona	320.00
10	DF24A1 - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Câmpan Gheorghe



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PENTRU
 ÎNTREȚINERE DRUMURI ASFALTATE SECTOR ARAD
 TRATARE BURDUȘIRI H=50 CM - 2021 - SUBSECVENT NR. 1

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC03H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	0.90
2	TSA02C1 - Sapatura manuală de pamant în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc . în pamant necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	10.00
3	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	60.00
4	DA11C1 - Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executată fără impanare și fără innoroire;	mc	30.00
5	DB02D1 - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	2.00
6	DB19B1 - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	200.00
7	20018326 - Mixtura asfaltică Ba16	t	23.60
8	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=32 Km(mixtura și emulsie)	tona	23.69
9	TRA01A35 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 35 km (balast)	tona	133.72
10	TRA01A85 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km (piatră spartă)	tona	57.15
11	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 Km (material rezultat de decapare)	tona	160.00
12	DF24A1 - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00

Verificat,
 ing. Cristian Flore

Întocmit,
 ing. Cămpănu Gheorghe

NR. 443 / 03.03.2021



Str. T. Vladimirescu nr. 7, ap. 3 Arad - ROMANIA
Tel. +40 257 281 288, Fax. +40 257 281 289
CUI: RO 16356935, ORC: Jo2/712/2004



S.C. Syc Con Trans S.R.L.
nr. 291 / 03.03.2021

Către,

CONSILIUL JUDETEAN ARAD

DIRECTIA TEHNICA INVESTITII
Serviciul Mentenanta Drumuri si Poduri

Ref. la: **Acord cadru nr 165 /10.10.2018 "Intretinere drumuri asfaltate Lot 1 Sector Arad"**

Raspuns la adresa dumneavoastra nr. 4682 / 03.03.2021

Atasat va trimitem , propunerea fizică și valorică a lucrărilor necesare de executat cu respectarea legislației în vigoare, a ofertei financiare și a propunerii tehnice care au stat la baza contractului.

Aceasta propunere va sta la baza intocmirii contractului subsecvent .

Cu stima,

S.C. Syc Con Trans S.R.L.

Administrator

Bogdan Faur



Constructor : S.C. SYLC CON TRANS S.R.L
Beneficiar : Consiliul Judetean Arad
Investitia : Intretinere Dr. asfaltate . Lot 1 - Sector Arad

CENTRALIZATOR

Contract subsecvent nr. 1 / 2021

Nr. Crt.	Cod Deviz	Denumire deviz	Valoare deviz
1	102021	Repararea degradarilor prin decaparea si refacerea imbracamintilor bituminoase cu mixtura asfaltica la cald	175,240.64
2	112021	Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin stropiri succesive , cu utilaj special	84,995.13
3	122021	Tratare burdusiri H = 20 cm	57,136.96
4	152021	Tratare burdusiri H = 50 cm	18,522.78
		Total investitie de baza	335,895.51
		T.V.A	63,820.15
		Total cu T.V.A	399,715.66

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arad

Constructor ,
S.C. SYLC CON TRANS S.R.L



OBIECTIV: Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad
OBIECTUL: Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad Ctr. Subsecvent nr. 1 / 2021
STADIUL FIZIC: Repararea degradarilor prin decaparea si refacerea imbracamintii bituminoase cu mixtura asf.la cald
Beneficiar: Consiliul Județean Arad
Executant: S.C. Sylc Con Trans S.R.L.

Actualizare manopera conform OUG 114/2018

Conform Propunere Financiara oferita			Conform OUG 114/2018			Diferenta			Valoare deviz actualizat
Tarif orar oferit	11.5 lei/ora		Tarif orar actualizat	17.928 lei/ora		Tarif orar	6.428 lei/ora		
CAM - oferit	2.25 %		CAM - actualizat	2.25 %		CAM	%		
Total	11.758750 lei/ora		Total	18.331380 lei/ora		Total	6.572630 lei/ora		
Total Ore manopera									
Diferenta valoare manopera						3.124.875			20.538.65
Total deviz faza PT									154.701.99
TOTAL DEVIZ ACTUALIZAT									175.240.64
TVA									33.295.72
TOTAL GENERAL									208.536.36



Obiectivul: 0260 45000000 Intretinere dr. asf. acord
cadru -2018-2021: LOT1Sec.
Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.
Ineu, Lot 4 Sec.Sabis, Lot 5 Sec
Lipo

Obiectul: 0012 45000000 Contract subsecvent 2021\
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 102021 Repararea degradarilor prin
decap

Categoria de lucrari: 0296
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL (col.3xcol4) ((RON / (RON) UM)
			4	5	
001 2018326 MIXTURA ASFALTICA BA 16	TONA	419.990	190.00	✓	79798.10
002 DI02D2 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMER BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DEC MAN SI COMPACT CU RULOU	MP.	4468.000	10.94	✓	48861.53
003 TRA01A32 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 32 KM.	TONA	419.990	8.00	✓	3359.92
004 TR11AA03C3 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN PRAFURI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3	TONA	84.000	5.75	✓	483.00
005 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONA	84.000	7.50	✓	630.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
425.888	89140.69	35936.07	4065.88	3989.92	133132.55

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 4065.88

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

3 989.92

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(35936.07 + 4065.88 * 0.000 +
3989.92 * 0.000) * 0.022500 =

808.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
425.888	89140.69	36744.63	4065.88	3989.92	133941.12

Cheltuieli indirecte:

133941.12 * 0.1000 =

13 394.11

Profit:

147335.23 * 0.0500 =

7 366.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

154 701.99

TVA 154701.99 * 19.0% =

29 393.38

TOTAL cu TVA

184 095.37

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Deviz: 102021 Repararea degradarilor prin decap

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoara exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2018326 MIXTURA ASFALTICA BA 16	TONA	419.99	190.00	79798.10		419.990
2	2200513 NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	13.40	17.00	227.87		18.095
3	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	5361.60	1.70	9114.72		5.898
T O T A L				RON	89140.69	✓	443.983
				EURO	19269.50		

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Devis: 102021 Repararea degradarilor prin decap

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoara(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	3082.875	11.500	35453.07	35453.07
2	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	42.000	11.500	483.00	483.00
T O T A L		3124.875	RON	35936.07	35936.07
			EURO	7768.28	7768.28

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Deviz: 102021 Repararea degradarilor prin decap

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	62.552	65.000	4065.88
	T O T A L	62.552	RON	4065.88
			EURO	878.92

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sabis, Lot 5 S

Deviz: 102021 Repararea degradarilor prin decap

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tona transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	503.990				3989.92
	1.001 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	84.000			7.500	630.00
	1.002 TRA01A32 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 32 KM.	419.990			8.000	3359.92
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		503.990			RON EURO	3989.92 862.50

Ofertant



OBIECTIV: Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad
OBIECTUL: Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad Ctr. Subsecvent nr. 1 / 2021
STADIUL FIZIC: Intretinerea imbracamintilor bituminose prin stropiri succesive cu utilaj special
Beneficiar: Consiliul Județean Arad
Executant: S.C. Syic Con Trans S.R.L.

Actualizare manopera conform OUG 114/2018

Conform Propunere Financiara ofertat			Conform OUG 114/2018			Diferenta			Valoare deviz actualizat
Tarif orar ofertat	11.5 lei/ora		Tarif orar actualizat	17.928 lei/ora		Tarif orar CAM	6.428 lei/ora		
CAM - ofertat	2.25 %		CAM - actualizat	2.25 %			%		
Total	11.758750 lei/ora		Total	18.331380 lei/ora		Total	6.572630 lei/ora		
Total Ore manopera						220.000			
Diferenta valoare manopera									1.445.98
Total deviz faza PT									83.549.15
TOTAL DEVIZ ACTUALIZAT									84.995.13
TVA									16.149.07
TOTAL GENERAL									101.144.20



Obiectivul: 0260 45000000 Intretinere dr. asf. acord
cadru -2018-2021: LOT1Sec.
Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.
Ineu, Lot 4 Sec.Sabis, Lot 5 Sec
Lipo

Obiectul: 0012 45000000 Contract subsecvent 2021\
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 112021 Intretinerea inbracamintilor
bitu

Categoria de lucrari: 0296
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
			(RON /	(RON)	(col.3xcol4)
			UM)		
0	1	2	3	4	5
001	DI01B1	[10]TONA	200.000	361.40	72280.00
REP SUPER DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA					
IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN					
CRIB CU DECAP MECA					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
25.000	47750.00	2530.00	22000.00	0.00	72280.00
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice = 22000.00					
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
(2530.00 + 22000.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 = 56.93

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
25.000	47750.00	2586.93	22000.00	0.00	72336.93
Cheltuieli indirecte:					
72336.93 * 0.1000 = 7 233.69					
Profit:					
79570.62 * 0.0500 = 3 978.53					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA 83549.15 * 19.0% = 15 874.34					
TOTAL cu TVA 99 423.49					

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 8

Deviz: 112021 Intratinerea imbracamintilor bitu

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoara exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2202012 Criblura sort 4.... 8	KG	175000.00	0.03	5250.00		175000.0
2	4600324 EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA EBmCR	KG	25000.00	1.70	42500.00		25.000
T O T A L				RON	47750.00		175025.0
				EURO	10322.09		

Ofertant



Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2016-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S
 Deviz: 112021 Intretinerea imbracamintilor bitu

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
D	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	220.000	11.500	2530.00	2530.00
	TOTAL	220.000	RON	2530.00	2530.00
			EURO	546.91	546.91

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021; LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 8

Deviz: 112021 Intretinerea imbracamintilor bitu

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7939 UTILAJ SPECIAL PENTRU STROPIRI SUCCESIVE	220.000	100.000	22000.00
	TOTAL	220.000	RON	22000.00
			EURO	4755.73

Ofertant



Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Insu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Deviz: 112021 Intretinerea imbracamintilor bitu

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Executant:

intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad
 intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad Ctr. Subsecvent nr. 1 / 2021
 Tratare burdusirf H=50cm
 Consiliul Judetean Arad
 S.C. Syc Con Trans S.R.L.

Actualizare manopera conform OUG 114/2018

Conform Propunere Financiara oferat			Conform OUG 114/2018			Diferenta			Valoare deviz actualizat
Tarif orar oferat	11.5 lei/ora		Tarif orar actualizat	17.928 lei/ora		Tarif orar	6.428 lei/ora		
CAM - oferat	2.25 %		CAM - actualizat	2.25 %		CAM	%		
Total	11.758750 lei/ora		Total	18.331380 lei/ora		Total	6.572630 lei/ora		
Total Ore manopera						190.289			
Diferenta valoare manopera									1.250.70
Total deviz fara PT									17.272.08
TOTAL DEVIZ ACTUALIZAT									18.522.78
TVA									3.519.33
TOTAL GENERAL									22.042.11



Obiectivul: 0260 45000000 Intretinere dr. asf. acord
cadru -2018-2021: LOT1Sec.
Arad, Lot 2 Sec. Cris, Lot 3 Sec.
Ineu, Lot 4 Sec. Sebia, Lot 5 Sec
Lipo

Obiectul: 0012 45000000 Contract subsecvent 2021\
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 132021 Tratata burdusiri H = 50 cm

Categoria de lucrari: 0296
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)	
						0
001	TSC03H1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4	MC.	100	0.900	243.75	219.38
002	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	10.000	24.27	242.65	
003	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	60.000	47.62	2857.34	
004	DA11C1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNORIRE	M.C.	30.000	65.97	1979.09	
005	DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	MP.	2.000	102.88	205.76	
006	DB19B1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA	MP.	200.000	2.56	511.16	
007	201B326 MIXTURA ASFALTICA BA 16	TONA	23.600	190.00	4484.00	
008	TRA01A32 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 32 KM.	TONA	23.690	8.00	189.52	
009	TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	133.720	8.75	1170.05	
010	TRA01A85 Transport mixturi la 85 km	TONA	57.150	21.25	1214.44	
011	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONA	160.000	7.50	1200.00	
012	DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	SUC.	1.000	631.57	631.57	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.732	7508.67	2188.33	1433.94	3774.01	14904.94

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 219.38
Valoare aferenta utilaje electrice = 1214.57

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA 3 774.01

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
 (2188.32 + 1433.94 * 0.000 +
 3774.01 * 0.000) * 0.022500 = 49.24

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.732	7508.67	2237.56	1433.94	3774.01	14954.18

Cheltuieli indirecte:
 14954.18 * 0.1000 =

1 495.42

Profit:
 16449.60 * 0.0500 =

822.48

TOTAL GENERAL DEVIZ: 17 272.08

TVA 17272.08 * 19.0% = 3 281.69

TOTAL cu TVA 20 553.77

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Deviz: 132021 Tratară burduşiri H = 50 cm

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2018326 MIXTURA ASFALTICA BA 16	TONA	23.60	190.00			
2	2200393 BALAST NESEPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	78.66	17.00	4484.00		23.600
3	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	38.10	30.00	1337.22		133.722
4	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	91.00	1.70	1142.99		57.150
5	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	3.20	4.20	154.70		0.100
6	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRNCIS M SK 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	0.60	0.15	13.44		0.003
7	6103294 VOPSEA MINIM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.02	15.00	0.09		0.000
8	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.01	5.00	0.27		0.000
9	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	15.51	3.20	0.05		0.000
10	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TRAVA OTEL D=50	BUC.	1.52	87.01	49.63		15.510
11	6311889 BRATAHA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	2.40	47.21	132.26		0.021
12	6716156 COVER PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7351	MP.	0.36	19.00	113.30		0.002
13	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.04	75.00	6.84		0.001
14	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F SA S1848	BUC.	0.08	48.60	3.30		0.000
15	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F SB S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
16	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F SC S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
17	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
18	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	0.16	81.46	13.03		0.001
19	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	0.32	74.98	23.99		0.001
20	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.16	74.98	12.00		0.001
21	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.08	74.98	6.00		0.000
T O T A L							
				RON	7508.67		230.113
				EURO	1623.14		

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Intratinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec. Cris, Lot 3Sec. Ineu, Lot 4 Sec. Sebis, Lot 5 S

Deviz: 132021 Tratare burdusiri H = 50 cm

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu ROM/ora	Valoare(exclusiv TVA) ROM (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	31.454	11.500	361.72	361.72
2	108 DULGHER PODURI	3.646	11.500	41.93	41.93
3	128 PAVATOR	111.224	11.500	1279.07	1279.07
4	196 SAPATOR	21.100	11.500	242.65	242.65
5	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	22.865	11.500	262.95	262.95
T O T A L		190.289	ROM	2188.32	2188.32
			EURO	473.05	473.05

Ofertant



Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S
 Deviz: 132021 Tratare burdusiri H = 50 cm

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR CU PICON	2.923	75.000	219.38
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), RB-14; DE 14TF	17.200	65.000	1118.00
3	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.106	45.000	4.77
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-ST	1.530	60.000	91.80
TOTAL		21.761		
			RON	1433.94
			EURO	309.98

Ofertant



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Executant:

Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad
 Intretinere dr.asf.acord cadru-2018-2021, Lot 1 Arad Ctr. Subsecvent nr. 1 / 2021
 Tratare burduşiri H=20cm
 Consiliul Judeţean Arad
 S.C. Syc Con Trans S.R.L.

Actualizare manopera conform OUG 114/2018

Conform			Conform OUG 114/2018			Diferenta			Valoare
Propunere Financiara oferata									deviz
Tarif orar oferat	11.5 lei/ora		Tarif orar actualizat	17.928 lei/ora		Tarif orar	6.428 lei/ora		actualizat
CAM - oferat	2.25 %		CAM - actualizat	2.25 %		CAM			
Total	11.758750 lei/ora		Total	18.331380 lei/ora		Total	6.572630 lei/ora		
Total Ore manopera									
Diferenta valoare manopera									
Total deviz fara PT						435.980			
TOTAL DEVIZ ACTUALIZAT									2.865.54
TVA									54.271.42
TOTAL GENERAL									57.136.96
									10.856.02
									67.992.98



Obiectivul: 0260 45000000 Intretinere dr. asf. acord
cadru -2018-2021: LOT1Sec.
Arad, Lot 2 Sec. Cris, Lot 3 Sec.
Ineu, Lot 4 Sec. Sebis, Lot 5 Sec
Lipo

Obiectul: 0012 45000000 Contract subsecvent 2021\
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122021 Tratare suprafete burdusite - H
= 20 CM

Categoria de lucrari: 0296
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)				(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	TSC03H1	100 MC.	1.800	243.75	438.75
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4					
002	TSA02C1	M.C.	20.000	24.27	485.30
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.MECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE					
003	DA11C1	M.C.	150.000	65.97	9895.44
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNORIRE					
004	DB02D1	100 MP.	10.000	102.88	1028.79
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
005	DB19B1	MP.	1000.000	2.56	2555.81
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA					
006	2018326	TONA	118.000	190.00	22420.00
MIXTURA ASFALTICA BA 16					
007	TRA01A32	TONA	118.450	8.00	947.60
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 32 KM.					
008	TRA01A85	TONA	285.750	21.25	6072.19
Transport mixturi la 85 km					
009	TRA01A30	TONA	320.000	7.50	2400.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
010	DF24A1	BUC.	1.000	631.57	631.57
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
118.545	29327.78	5013.77	3114.10	9419.79	46875.43

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 438.75
Valoare aferenta utilaje electrice = 2675.35

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 9 419.79

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
(5013.77 + 3114.10 * 0.000 +
9419.79 * 0.000) * 0.022500 = 112.81

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
118.545	29327.78	5126.58	3114.10	9419.79	46988.24

Cheltuieli indirecte:

46988.24 * 0.1000 =

Profit:

51687.07 * 0.0500 =

4 698.82

2 584.35

TOTAL GENERAL DEVEZ:

TVA 54271.42 * 19.0% =

54 271.42

TOTAL cu TVA

10 311.57

64 582.99

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sabis, Lot 5 S
 Davis: 122021 Tratare suprafete burdusite - H = 20 CM

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2018326 MIKTURA ASPALTICA BA 16	TONA	118.00	190.00	22420.00		118.000
2	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	190.50	30.00	5714.95		285.748
3	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 88877	KG	455.00	1.70	773.50		0.501
4	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	16.00	4.20	67.20		0.016
5	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M SX 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	0.60	0.15	0.09		0.000
6	6103294 VOPSEA MINIM DE PLUME V.351-3 NTR 90-80	KG	0.02	15.00	0.27		0.000
7	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.01	5.00	0.05		0.000
8	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	7.95	3.20	25.44		7.950
9	6301690 STILE PENTRU FLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	1.52	87.01	132.26		0.021
10	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIERJE MARE	BUC.	2.40	47.21	113.30		0.002
11	6716156 COVER PVC FARA SUFOT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	0.36	19.00	6.84		0.001
12	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.04	75.00	3.30		0.000
13	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
14	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
15	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
16	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.08	48.60	3.89		0.000
17	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	0.16	81.46	13.03		0.001
18	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	0.32	74.98	23.99		0.001
19	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.16	74.98	12.00		0.001
20	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.08	74.98	6.00		0.000
T O T A L				RON	29327.78		412.242
				EURO	6339.77		

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021; LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebia, Lot 5 B
 Devis: 122021 Tratarea suprafate burdusite - H = 20 CM

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	157.270	11.500	1808.60	1808.60
2	108 DULGERH PODURI	3.646	11.500	41.93	41.93
3	128 PAVATOR	209.999	11.500	2414.98	2414.98
4	196 SAPATOR	42.200	11.500	485.30	485.30
5	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	22.865	11.500	262.95	262.95
T O T A L		435.980			
			RON	5013.77	5013.77
			EURO	1083.82	1083.82

Ofertant



FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Intratinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S

Deviz: 122021 Tratare suprafete burdusite - H = 20 CM

Mr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR CU PICON	5.850	75.000	438.75
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), RS-14; DE 14TF	40.100	65.000	2606.50
3	4047 AUTOGRONATOR 3500-3600L	0.530	45.000	23.85
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.750	60.000	45.00
T O T A L		47.230	RON	3114.10
			EURO	673.17

Ofertant

Lucrarea: Intretinere dr. asf. acord cadru -2018-2021: LOT1Sec. Arad, Lot 2 Sec.Cris, Lot 3Sec.Ineu, Lot 4 Sec.Sebis, Lot 5 S
 Deviz: 122021 Tratare suprafete burdusite - H = 20 CM

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	724.200				9419.79
	1.001 TRAC1A30 TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	320.000			7.500	2400.00
	1.002 TRAC1A32 TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 32 KM.	118.450			8.000	947.60
	1.003 ERA01A55 Transport mixturi la 85 km	285.750			21.250	6072.19
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	724.200				
					RON EURO	9419.79 2036.27

Ofertant