



S.C. AXELA CONSTRUCTII S.R.L.

300748 Timișoara, B-dul L. Rebreanu nr.125,
tel.: +40 256 204907, +40 256 204908, fax: +40 256 204900,
C.I.F. RO 3488071, R.C. J 35/465/1993,
e-mail: axelaconstructii@yahoo.com



Nr. certificat : 4272
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2688
ISO 14001:2015

Nr. 457/07.04.2021

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta S.C. AXELA CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul în Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 125, telefon +40 256 204907, fax +40 256 204900, reprezentată legal prin ing. Adrian ALEXA, în calitate de **ADMINISTRATOR**, împuternicim prin prezenta pe dl. ing. Ionescu Marius ADRIAN, domiciliat în Timișoara, str. Oglinzilor, nr. 30, identificat cu CI, seria TZ, nr. 335562, CNP 1671122024908, eliberat de SPCLEP Timisoara, la data de 28.12.2016, având funcția de **Director Adjunct Producție**, să semneze contractul subsecvent încheiat între CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD și S.C. AXELA CONSTRUCTII S.R.L. pentru „**Întreținere drumuri asfaltate - sector Criș**”.



ADMINISTRATOR,

Ing. Adrian ALEXA

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

C/N — „Întreținere drumuri asfaltate” Lot 4 – Sector Criș.

Beneficiar Consiliul Județean Arad

-lei -

Înregistrare bugetară Subdiviziunea clasificăției bugetului aprobat Cap. <u>04</u> subcap <u>02</u> titlu <u>2</u> art. <u>20</u> alin. <u>02</u> Suma totală	Suma. 281.545,22
Tipul angajamentului: individual (global)	
Spațiu rezervat CFPP	
- Viza	Data: <u>01.04.2021</u>
- Refuz de viză	Semnătura: <u>[Signature]</u>
- Înregistrare individuală	Nr. <u>[Blank]</u>
	Data: <u>2021</u>

Stamp: CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
VIZA CFPP
Data: 01.04.2021
Semnătura: [Signature]

Ordonator de credite,

Data: 05. APR. 2021

Semnătura [Signature]

**CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI
ÎNTREȚINERE DRUMURI ASFALTATE
LOT 2 SECTOR CRIȘ**

Nr. 33 / 07.04.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Nr. 7880

Ziua 07 Luna 04 2021

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru, cu modificările și completările ulterioare, codul unic de identificare a contractului: 3519941/2018/21, conform Raportului procedurii nr. 18.170/21.09.2018, prin Procedură simplificată, în baza ACORDULUI CADRU NR.176/24.10.2018, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări:

Între:

JUDEȚUL ARAD reprezentat prin Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, având funcția de președinte al Consiliului Județean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod poștal 310003, telefon/fax 0357731100 / 0357731287, cod fiscal 3519941, cont RO17TREZ24A840301200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. AXELA CONSTRUCȚII S.R.L. cu sediul în Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr.125, Cod postal 300748, telefon: 0256 204 907, 0256 204 908, fax: 0256 204 900, Certificat de înmatriculare J35/465/05.02.1993, înregistrată la O.R.C. Timiș, Codul fiscal RO 3488071, cont RO62TREZ6215069XXX002589 deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Adrian ALEXA, având funcția de director, în calitate **executant**, pe de alta parte.

2. Termeni și definiții

2.1. În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

- a) **contract de lucrări** - prezentul contract subsecvent și toate anexele sale;
- b) **achizitor și executant** - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract subsecvent;
- c) **prețul contractului subsecvent** - prețul stabilit în contractul subsecvent pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării contractului prin act adițional), fără TVA;
- d) **standard** - o specificație tehnică sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- e) **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- f) **forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (conform art. 1.351 alin. 2 C. civ.);
- g) **zi - zile** - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- h) **garanția de bună execuție a contractului subsecvent**-garanția care se constituie de către executant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului subsecvent de lucrări;
- i) **lege**- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
- î) **data de începere a lucrărilor de execuție**-înseamnă data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuție emis de achizitor;
- j) **perioada de garanție acordată lucrării**-perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contractul subsecvent și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare.
- k) **șantier** - locurile în care vor fi executate lucrările permanente și unde se vor livra echipamentele și materialele și oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a șantierului;
- l) **ordin de începere a lucrărilor**- document emis de către achizitor

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract subsecvent, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract subsecvent.

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarea referitoare la „**Întreținere drumuri asfaltate**” **LOT 2 SECTOR CRIȘ, Cod CPV: 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor**, în conformitate cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorie de lucrări, oferta tehnică, oferta financiară și cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Prețul contractului subsecvent este de **236.592,62 lei**, la care se adaugă TVA.

5.2- Prețul pe categorie de lucrări este de:

- a) pentru lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) de **71.524,49 lei** la care se adaugă TVA;
- b) pentru lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri succesive de **55.794,66 lei** la care se adaugă TVA;
- c) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) este de **69.326,59 lei** la care se adaugă TVA.
- c) pentru lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) este de **39.946,88 lei** la care se adaugă TVA.

6. Durata contractului subsecvent

6.1-Prezentul contract subsecvent începe să producă efecte de la data semnării acestuia de către părți.

6.2-Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor semnat de comisia de recepție, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform prevederilor contractului subsecvent.

7. Executarea contractului subsecvent

7.1-Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului și încheierea procesului verbal de predare a amplasamentului pentru toate lucrările pe tronsonul de drum cuprins în cadrul **LOTULUI 2 SECTOR CRIȘ** conform dispozițiilor achizitorului.

7.2-Durata de execuție a lucrărilor este de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului și nu va depăși data de 15.08.2021.

8. Documentele contractului subsecvent

8.1 - Documentele contractului subsecvent sunt:

- a) acordul cadru nr. 176/24.10.2018;
- b) caietul de sarcini;
- c) liste de cantități de lucrări;
- d) devizele pe categorie de lucrări;
- e) propunerea tehnică;
- f) propunerea financiară;
- g) garanția de bună execuție;
- h) metodologia de decontare a lucrărilor;
- i) actele adiționale dacă vor fi încheiate;
- î) alte anexe la contractul subsecvent.

9. Standarde

9.1 (1)-Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate în contractul subsecvent.

(2)-La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

10. Obligațiile principale ale executantului

- 10.1 (1)-Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările de întreținere drumuri asfaltate pentru **LOT 2 SECTOR CRÎȘ**, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini, listele de cantități, devizele estimative pe categorie de lucrări, oferta tehnică și obligațiile asumate prin contractul subsecvent.
- (2)-Executantul se obligă să execute și să finalizeze următoarele categorii de lucrări:
- lucrări de reparare a degradărilor prin decaparea și refacerea îmbrăcăminții bituminoase cu mixtură asfaltică la cald (plombări) pe o suprafață de 1.750,00 mp;
 - lucrări de întreținere a îmbrăcăminții bituminoase prin stropiri succesive 120,00 t;
 - lucrări de asanare suprafețe burdușite 20 cm (TB 20) pe o suprafață de 1.250,00 mp;
 - lucrări de asanare suprafețe burdușite 50 cm (TB 50) pe o suprafață de 500,00 mp;
- în conformitate cu listele de cantități, caietul de sarcini, oferta tehnică, oferta financiară, în termenul și pe tronsoanele stabilite de către achizitor.
- (3)-Executantul are obligația de a decoperta îmbrăcămintea asfaltică veche doar pe suprafețele care se pot repara în cursul aceleiași zile sau cel târziu a doua zi.
- (4)-Executantul va efectua lucrările de decopertare doar pe un sens de circulație, urmând ca pe celălalt sens de circulație să se execute lucrări de decopertare doar după executarea lucrărilor de plombare a sectorului de drum decopertat anterior, astfel încât la sfârșitul zilei de lucru să nu rămână sectoare plombate numai pe o jumătate a părții carosabile.
- (5)-Executantul are obligația să remedieze denivelările de la rampe, poduri, podețe, subtraversări și cedări în urma reparațiilor executate la poduri și podețe.
- (6)-Executantul nu va executa lucrările de plombare pe vreme ploioasă și/sau umedă, lucrările urmând a fi reluate doar după uscarea stratului suport și amorsarea corespunzătoare a emulsiei bituminoase.
- (7)-Executantul are obligația ca lucrările atacate în cursul unei zile să fie finalizate în aceea zi, inclusiv faza de așternere a mixturii. Dacă pe sectorul remediat apar ulterior degradări executantul este obligat să le remedieze. Suprafețele remediate vor fi date în circulație imediat după retragerea utilajelor executantului din zonă.
- 10.2 (1)-Executantul are obligația, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele, aparatura, utilajele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contractul subsecvent, în măsura în care sunt necesare pentru a executa, finaliza și remedia orice vicii, potrivit prevederilor contractului subsecvent sau așa cum se deduce rezonabil din prevederile contractului subsecvent.
- (2) În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor cuprinse în contractul subsecvent, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
- 10.3 (1)- Executantul nu va fi răspunzător pentru caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el, unde este cazul.
- (2)-Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție a lucrărilor cuprinse în cadrul contractului subsecvent.
- (3)-Executantul va executa toate categoriilor de lucrări prevăzute în contractul subsecvent și care sunt necesare pentru a satisface cerințele prevăzute de achizitor în documentația de atribuire și însușite de executant în cadrul ofertei tehnice, precum și toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a lucrărilor menționate sau nu în contractul subsecvent.
- 10.4 (1)-Executantul are obligația de a respecta și executa orice dispoziție transmisă de achizitor, în orice problemă, menționată sau nu în contractul subsecvent, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
- (2)-În cazul în care executantul nu transmite în scris obiecțiile referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea oricărui ordin scris din partea achizitorului, referitor la îndeplinirea unor dispoziții privind lucrările care fac obiectul contractului subsecvent, se va considera că executantul acceptă ordinul achizitorului ca fiind emis în mod valabil.
- (3)-Achizitorul va răspunde notificării transmise în scris de executant și referitoare la dispozițiile achizitorului, în termen de 5 zile și poate confirma, modifica sau anula ordinul transmis. În cazul în care achizitorul nu răspunde în termen de 5 zile, se consideră că a confirmat ordinul pe care l-a emis. Transmiterea unei notificări de către executant nu va suspenda efectul ordinului achizitorului.
- 10.5 (1)-Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2)-În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către persoana abilitată să întocmească documentația tehnică de atribuire. Pentru verificarea trasării de către achizitor, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și preluate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

(2)-Pentru lucrările care devin ascunse, executantul împreună cu responsabilul de sector vor recepționa și întocmi procese verbale de lucrări ascunse pentru fiecare fază (teren de fundare, strat de balast, strat de piatră spartă) în care se va consemna: adâncimea de fundare, grosimea stratului de balast, grosimea stratului de piatră spartă.

10.7 (1)-Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Orice teren pus la dispoziția executantului de către achizitor nu se va utiliza de către executant în alte scopuri decât cele necesare pentru executarea lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent.

(3)-Executantul va păstra orice facilități puse la dispoziția sa de achizitor în stare bună, pe toată durata executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și le va readuce, înainte de recepția finală la starea inițială, luând în considerare uzura normală. Executantul nu are dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din activități desfășurate din propria sa inițiativă.

10.8 (1)-Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului subsecvent, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2)-Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. 1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 (1)-Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2)-În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)-Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contractul subsecvent, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.10 (1)-Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

- (2)-Executantul are dreptul de a reține pe șantier, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale.
- 10.11-Executantul are obligația, ca înainte de începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent, care cad în sarcina sa, conform legii.
- 10.12-Executantul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, autorizația de lucru în zona drumului public eliberată de I.J.P. ARAD conform prevederilor legale.
- 10.13-În cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de execuție a lucrărilor, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii.
- 10.14-În condițiile pct. 10.13 executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier, datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.
- 10.15-Executantul își va instrui personalul propriu (instructaj introductiv general, la locul de muncă și periodic) privind securitatea muncii și situații de urgență, în funcție de specificul activităților desfășurate în folosul beneficiarului.
- 10.16 (1)-Executantul va verifica periodic modul în care sunt asigurate și respectate măsurile de securitate și sănătate în muncă și protecție la incendii cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.
- (2)-Executantul are obligația, înainte de începerea executării lucrărilor, de a executa semnalizarea corespunzătoare a amplasamentului, pentru toate lucrările ce se execută pe platforma drumurilor, de a echipa personalul muncitor cu veste avertizoare precum și de a face instructajul specific de protecție a muncii.
- 10.17-Accidentele de muncă suferite de personalul executantului, pe amplasamentul unde execută lucrarea, datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de securitate a muncii și/sau prevenire a incendiilor, se comunică, în condițiile legii, de către executant la ITM Arad, respectiv la ISU "Vasile Goldiș" Arad.
- 10.18-Accidentele de muncă produse pe traseu (pe traseul normal și în timpul normal de deplasare de la locația unde se execută lucrarea contractată spre domiciliu și invers), precum și accidentele de circulație suferite de personalul executantului se înregistrează de către acesta.
- 10.19. Dacă în urma controlului efectuat de organele abilitate, potrivit legii, se constată că executantul a încasat sume necuvenite de la achizitor, executantul are obligația de a le restitui în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va factura sumele încasate în plus de executant împreună, inclusiv, cu penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile aferente iar executantul este obligat să le achite în termen de 30 de zile de la primirea facturii.
- 10.20 (1)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în perioada 1-10 a lunii următoare, pentru lucrările executate în luna anterioară documentele prevăzute în metodologia de decontare a lucrărilor, anexă la prezentul contract subsecvent, corespunzător lucrărilor efectuate.
- (2)-Documentele vor fi susținute de reprezentantul executantului, în prezența reprezentantului achizitorului (responsabilul de sector), la sediul Consiliului Județean Arad-Serviciul Administrare Drumuri și Poduri.
- (3)-Documentele verificate și certificate de achizitor conform metodologiei de decontare a lucrărilor, anexă la contractul subsecvent, se înregistrează de executant la registratura Consiliului Județean Arad.

11. Obligațiile achizitorului

- 11.1 (1)-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină precum și suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier.
- (2)-Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate se vor suporta de către executant.
- 11.2-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație de care dispune și care este necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor sau la un alt termen stabilit de comun acord de către părți.
- 11.3-Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.4-Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 (1)-Achizitorul, prin reprezentantul său (responsabilul de sector) are obligația de a verifica documentația prezentată de executant conform pct. 10.21 alin. (1) și (2) din contractul subsecvent și de a certifica prin semnătură corectitudinea întocmirii acesteia, în concordanță cu lucrările executate.

(2)-Verificarea de către reprezentantul achizitorului a documentației depusă de executant și certificarea acesteia se face în termen de 5 zile de la data prezentării documentației de către executant.

11.6-Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile sale.

11.7-Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract subsecvent.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 (1)-În cazul în care, executantul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în contractul subsecvent, acesta are obligația de a plăti achizitorului penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, la valoarea rămasă de executat din contractul subsecvent, începând cu ziua următoare datei de la care acesta avea obligația executării lucrărilor care fac obiectul contractului subsecvent și până la executarea efectivă a acestora.

12.2-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenele și condițiile prevăzute la pct.17.1 alin (1) sau (2), atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere la valoarea facturii neachitate, începând cu data scadenței facturii.

12.3 (1)-Oricare dintre părți poate proceda la denunțarea unilaterală a prezentului contract subsecvent de lucrări, prin notificarea scrisă a debitorului, atunci când acesta se află în întârziere pentru o perioadă mai mare de 15 zile.

(2)-În cazul denunțării unilaterale a prezentului contract subsecvent, partea care nu este în culpă are dreptul de a fi despăgubită pentru întregul prejudiciu care i-a fost cauzat ca urmare încetării prezentului contract subsecvent.

12.4 (1)-Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita denunțarea contractului subsecvent aflat în derulare, printr-o notificare scrisă, transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situația în care executantul a intrat în insolvență, în condițiile stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără ca denunțarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

(2)-În condițiile prevăzute la alin (1), achizitorul va întreprinde toate măsurile de preluare a amplasamentului și de evaluare a lucrărilor executate până la acea dată, precum și a materialelor identificate pe șantier.

12.5-În cazul în care executantul nu își va îndeplini obligațiile, le va îndeplini defectuos, nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, executantul va fi direct răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita executantului toate cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

12.6-Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului subsecvent, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul subsecvent de lucrări dacă:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

b) acordul cadru, în temeiul căruia a fost încheiat prezentul contract subsecvent, nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

13. Garanția de bună execuție

13.1-Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subsecvent în modalitatea pentru care a optat, în cuantum de 10% din prețul contractului subsecvent, fără TVA, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract subsecvent.

13.2 (1)-Garanția de bună execuție se constituie, conform modalității pentru care executantul a optat, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară. În acest caz, instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de buna execuție se va executa necondiționat, și la prima solicitare a achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa executantului.



(2)-Forma de constituire a garanției de bună execuție nu va putea fi modificata pe toata durata derulării contractului subsecvent.

(3)-Garanția de bună execuție este irevocabilă.

13.3-Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul derulării contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa, obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

(2)-Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al sumei pretinse ca prejudiciu. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

14.4 (1)-Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

(2)-Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

14.5-Restituirea garanției se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.

14.6-Garanția acordată lucrării executate în baza prezentului contract subsecvent este distinctă de garanția de bună execuție a contractului subsecvent.

14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1-Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor conform pct. 6.1.

14.2 (1)-Lucrările trebuie să se deruleze conform caietului de sarcini, listelor de cantități, devizelor estimative pe categorii de lucrări, ofertei tehnice și să fie terminate la data stabilită în contractul subsecvent.

(2)-În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract subsecvent, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului subsecvent.

14.3 (1)-Achizitorul va supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor va stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contractul subsecvent. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și responsabilul de sector sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului, delegată în acest sens.

(2)-Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul subsecvent, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 (1)-Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției cantitative și calitative sunt descrise în caietul de sarcini și anexele la contractul subsecvent.

(2)-Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)-Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1)-Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori intervin astfel de lucrări ascunse, pe parcursul derulării prezentului contract subsecvent.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, pe cheltuiela sa, dacă este cazul.

(4)-Executantul are obligația de a prezenta declarația de conformitate pentru materialele care se utilizează la execuția lucrării.

14.6-Executantul este răspunzător pentru daunele suferite de participanții la traficul rutier datorită stării necorespunzătoare a drumului, pe perioada derulării prezentului contract subsecvent, urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru repararea prejudiciului.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1-În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

ii) condițiile climaterice nefavorabile sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului subsecvent de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora. În acest caz, prin act adițional, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

15.2-Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în pct. 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii confirmate de achizitor la registratura Consiliului Județean Arad. Acest fapt va fi notificat, în scris, achizitorului de către executant.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul contractual prevăzut la pct.7.2.

16.2-Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului subsecvent prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.3-Executantul va notifica achizitorul și responsabilului de sector, cu cel puțin 15 zile înainte ca lucrările sau un sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al executantului, terminate și pregătite de recepție și va solicita achizitorului efectuarea recepției la terminare.

16.4-În termen de 10 zile de la data notificării executantului, responsabilul de sector va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție și va emite către achizitor, cu o copie a notificării executantului, un raport la terminarea lucrărilor prin care va recomanda achizitorului, cu o motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției lucrărilor.

16.5-Achizitorul va organiza începerea recepției și va comunica executantului data stabilită și componența comisiei de recepție. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile într-un proces-verbal conform legii.

16.6-În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, achizitorul va notifica executantul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției la terminare, împreună cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de achizitor.

16.7-În cazul suspendării sau respingerii recepției, achizitorul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivele, precum și lucrările pe care să le realizeze executantul și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile contractului subsecvent. Executantul va remedia și/sau finaliza lucrările și va îndeplini obligațiile, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor pct.16.3.

16.8-În cazul în care achizitorul aprobă recepția la terminarea lucrărilor, achizitorul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal,

(i) data la care lucrările sau sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului subsecvent,

(ii) lucrările rămase de executat și termenele aferente,

(iii) defecțiunile, neconformitățile și alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere,

(iiii) revendicările achizitorului privind penalizări, diminuări de valori și altele asemenea.

16.9-Recepția lucrărilor se efectuează conform cu HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și conform cu Ind. AND 514/2007.

17. Modalități de plată

17.1 (1)-Achizitorul se obligă să plătească prețul lucrărilor executate către executant în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării facturii însoțite procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, la registratura Consiliului Județean Arad. Plata se va face în contul RO62TREZ6215069XXX002589 deschis la Trezoreria Timișoara.

(2)-Dacă executantul înregistrează factura fără procesul verbal prin care se confirmă situația de lucrări, termenul de plată este de 30 de zile de la data înregistrării la registratura Consiliului Județean Arad a documentelor solicitate.

18. Ajustarea prețului contractului subsecvent

18.1-Pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, prețul poate fi ajustat dacă au avut loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

18.2-În cazul în care vor fi îndeplinite condițiile ajustării, prevăzute la pct. 18.1, contractul subsecvent aflat în derulare încetează prin acordul de voință al părților, la solicitarea scrisă a executantului/achizitorului, urmând a fi încheiat un nou contract subsecvent cu același executant, contract subsecvent care va respecta noile prevederi legislative.

18.3-Modul de ajustare a prețului contractului subsecvent nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii, excepție făcând cazul în care prețul contractului subsecvent este ajustat doar ca o măsură strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

18.4-Ajustarea prețului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părți, conform formulei:

$$A = \frac{\text{suma inițială de actualizată} \times \text{IPC}}{100}$$

Unde: A=suma totală a contractului subsecvent după ajustare;

Suma inițială de actualizată =prețul total al contractului înainte de ajustare;

IPC=indicele prețurilor de consum furnizat de INS, de la data semnării contractului subsecvent la data solicitării actualizării/ajustării.

19.Modalitatea de înlocuire a personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului subsecvent

19.1 (1)-Personalul de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate fi înlocuit numai cu aprobarea scrisă a achizitorului și numai dacă noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplinește cerințele prevăzute inițial în documentația de atribuire.

(2)-Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul evaluării ofertelor inițiale.

19.2-În această situație, executantul are obligația de a transmite pentru noul personal aceleași documente solicitate inițial personalului înlocuit.

20. Asigurări

20.1 (1)-Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului subsecvent.

(2)-Asigurarea se va încheia cu o persoană juridică cu obiect de activitate servicii de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant și va fi achitată integral până la data începerii lucrărilor.

(3)-Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare. Primele de asigurare trebuie să fie irevocabile.

(4)-Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări în condițiile prevăzute la alin (1) și (2). El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor de asigurare.

20.2-Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

21. Amendamente

21.1-Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adițional, numai în cazul apariției unor

circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului subsecvent.

22. Perioada de garanție acordată lucrărilor

22.1 (1)-Perioada de garanție acordată lucrării este de **6 luni** și curge de la data aditerii recepției la terminarea lucrărilor.

(2)-În interiorul perioadei de garanție executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor ofertei tehnice.

(3)-Perioada de garanție la tronsoanele de drum care vor intra în cursul anului 2019 în modernizare sau reabilitare va fi până la predarea amplasamentului către constructor a obiectivului de investiții, dar nu mai mult de 6 luni.

22.2-În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este dată de nerespectarea clauzelor contractuale.

22.3-În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la pct. 24.2, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

23. Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept:

23.1-La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

23.2-Prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract subsecvent și a legislației aplicabile;

23.3-La o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul subsecvent, prin acordul de voință al părților contractante;

23.4-Prin denunțare unilaterală, conform pct. 12.3, pct. 12.4, pct.12.6 și pct.14.2 alin. (2);

23.5-În caz de forță majoră, conform art. 24;

23.6-În caz de reziliere unilaterală de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 de zile a părții aflate în culpă.

24. Forța majoră

24.1-Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2-Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3-Îndeplinirea contractului subsecvent va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în maxim 3 zile și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5-Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

24.6-Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract subsecvent, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1-Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului subsecvent.

25.2-Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială unde își are sediul achizitorul.

26. Limba care guvernează contractul subsecvent

26.1 - Limba care guvernează contractul subsecvent este limba română.

27. Comunicări

27.1 (1)-Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
27.2-Comunicările între părți se pot face prin: scrisoare, telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca partea care a făcut comunicarea să probeze primirea acesteia de către cealaltă parte prin mijloacele proprii fiecărui mod de comunicare.

28. Legea aplicabilă contractului subsecvent

28.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 05.04.2021 prezentul contract subsecvent în două exemplare, un exemplare pentru achizitor și unul pentru executant.

Achizitor,
JUDEȚUL ARAD
PREȘEDINTE


Iustin-Marinel CIONCA ARGHIR



Executant,
S.C. AXELA CONSTRUCȚII S.R.L.
DIRECTOR
Adrian ALEXA



AVIZAT CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU



DIRECTOR EXECUTIV,
Răzvan-Ioan CIUBOTARU


AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Daniel-Vasile JURJ

ȘEF SERVICIUL ACHZIȚII PUBLICE,
Oana-Georgiana MICLE

Consilier achiziții publice,
Silvia-Elena BALINT



ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280

consiliu@cjarad.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
SERVICIUL ADMINISTRARE

DRUMURI ȘI PODURI
Nr. 18809 / 20.10 2017



APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
George Stoian
George Stoian

METODOLOGIA DE DECONTARE A LUCRĂRILOR

1. Termenele de prezentare a documentațiilor de decontare la sediul Consiliului Județean Arad: în perioada 1 – 10 a lunii următoare pentru lucrările executate în luna anterioară.

Situațiile de lucrări, cu cantități executate/prețuri unitare contractate/aprobate, se depun de către executant la registratura Consiliului Județean Arad în vederea verificării și confirmării de către reprezentanții beneficiarului, însoțite de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport și de celelalte documente justificative enumerate în prezenta metodologie.

Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Arad însoțite de Certificate de plată și de alte documente justificative privind calitatea, cantitatea și confirmarea de către dirigințele de șantier /responsabilul de sector a lucrărilor executate.

2. Documentele necesare pentru plata parțială vor cuprinde:

2.1. Scrisoare de înaintare a documentației de decontare

2.2. Borderoul actelor prezentate – 2 ex.

2.3. Factura fiscală.

2.4. Certificatul de plată sub formă tabelară: un tabel centralizator din care să reiasă, pe fiecare deviz în parte:

- indicativ, subindicativ respectiv număr din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- denumire indicativ, subindicativ sau denumirea lucrării (obiect sau obiectiv) din lista obiectivelor de investiții sau alte fonduri
- unitate de măsură - lei
- contract nr. / , act adițional nr. /
- valoare contractată totală
- valoarea lucrărilor executate anterior
- valori decontare pentru luna curentă
- rest de executat

Certificatele de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigințele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.5. Situații de plată întocmite conform devizelor - ofertă însoțite de consumurile de resurse pentru fiecare situație de plată, nu comasate (materiale, forțe de muncă, utilaje, transport) - 3 exemplare. Toate exemplarele de situații de plată vor fi semnate de executant respectiv de dirigintele de șantier/responsabilul de sector, în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.6. Foaie de măsuratori (atașamente) cu listele cuprinzând cantitățile de lucrări (câte 1 ex. orig. pentru fiecare situație de plată) executate în luna respectivă, cuprinzând următoarele rubrici:

- număr curent articol din devizul ofertă
- simbol articol de deviz
- denumire articol de deviz
- poziție km de început (000+000) respectiv de sfârșit (000+000) pentru fiecare articol de deviz
- unitate de măsură
- cantitate articol de deviz (cantitate contractată, cantitate decontată anterior, cantitate solicitată la plată, rest de executat).
- Măsurători realizate: lungime, lățime, adâncime (grosime, înălțime), etc din care să reiasă cantitatea solicitată la plată. Pentru straturile asfaltice și acostament, este obligatoriu măsurători cu instrumente topografice omologate. Prezentarea măsurătorilor topografice se vor face în format A4 cu cartuș în dreapta jos unde se vor trece denumirea lucrării, poziții kilometrice măsurate și suprafața măsurată.

Toate atașamentele vor fi semnate de executant respectiv de dirigintele de șantier/responsabilul de sector în original, pe lângă numele și prenumele în clar al acestora.

2.7. Rezultatele determinărilor și încercărilor de laborator: rapoarte de încercare pentru materiale: betoane, mortare, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, nisip, balast, piatră spartă, etc.) - câte 1 ex. copie. pentru SADP + 1 ex. copie conform cu originalul pentru SC.

2.8. Ordinul de începere, proces verbal de predare a amplasamentului, procese verbale de lucrări ce devin ascunse (copie), de natura terenului de fundare, de verificare a adâncimii de fundare, de faze determinante, de recepție calitativă - 2 ex. în copie (SADP+SC).

2.9. Note de constatare ale organelor de control, dispoziții de șantier, etc.

2.10. Documentele de atestare a originii, calității și conformității tuturor materialelor utilizate în luna respectivă - exemplare originale pentru cartea construcției + copii ale acestora;

2.11. Condiții de betoane respectiv jurnale de așternere pentru mixturile asfaltice puse în operă, cu toate rubricile necesare completate - 1 ex. conform cu originalul pentru SADP + 1 ex. conform cu originalul pentru serviciul contabilitate (SC).

2.12. Poze din timpul execuției din care să reiasă principalele stadii de lucru (săpături, fundații, strat de bază, covoare asfaltice, amorsare, etc)

3. Documentele necesare pentru plata finală vor cuprinde:

3.1. Documentele necesare pentru plata parțială.

3.2. Certificatul final de plată.

3.3. Referatul dirigintelui.

3.4. Nota proiectantului.

3.5. Documentele din cap B a Cărții Construcției.

4. Serviciul Administrare Drumuri și Poduri preia documentația de decontare, o verifică în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la UAT Județul Arad și o predă cu borderou la Serviciul Contabilitate, prin registratură.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
ing. Cristian Ciurugea

ȘEF SERVICIU,
ing. Florin Ene



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

U.S.C. (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@ciarad.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
SERVICIUL MENȚENANȚĂ DRUMURI ȘI PODURI

Nr. 7195 / 31.03.2021

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
IUSTIN CIONCA

VIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Gheorghina Ribovici

REFERAT DE NECESITATE:

Având în vedere solicitarea cu nr. 4675 / 03.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad, pentru contractul subsecvent nr. 1 din anul 2021 „Întreținere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris”, Acord-Cadru nr. 176 / 24.10.2018 în vederea desfășurării în bune condiții a traficului rutier pe drumurile județene, ținând cont de starea tehnică precară a unor tronsoane de drumuri județene, pe suprafața cărora au apărut multiple degradări în structura rutieră, ce pot periclita siguranța circulației autovehiculelor au fost stabilite cantitățile de lucrări necesare pentru remedierea degradărilor apărute pe tronsoanele de drum județean.

Odată cu publicarea în monitorul oficial al României nr. 1116 din 29 decembrie 2018 a OUG nr. 114/2018, act normativ care a intrat în vigoare începând cu data de 29.12.2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de stabilește în bani, fără a include alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pe 12 iunie 2019, Guvernul a adoptat o nouă OUG, care modifică vechea Ordonanță de Urgență nr. 114/2018. Prin noua **OUG 43 din 12 iunie 2019**, publicată în Monitorul Oficial pe data de 21 iunie, salariul minim brut de 3.000 de lei, pentru domeniile prevăzute va fi până în anul 2028, inclusiv.

Ecristo



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

iL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Pentru stabilirea valorii acestor lucrări, în baza cantităților măsurate, au fost întocmite devizele estimative pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

Valoarea totală a lucrărilor de executat pentru serviciile de întreținere este de: **236.592,62 lei fără TVA, 281.545,22 lei cu TVA inclus**, respectiv pentru fiecare categorie de lucrări în parte:

- Plombări gropi cu mixtură asfaltică la cald : 1750 mp, **71.524,49 lei fără TVA, 85.114,14 cu TVA;**
- Plombări prin stropiri succesive, cu utilaj special : 120 t, **55.794,66 lei fără TVA, 66.395,64 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 20 cm : 1250 mp, **69.326,59 lei fără TVA, 82.498,64 cu TVA;**
- Asanare suprafețe burdușite H= 50 cm : 500 mp, **39.946,88 lei fără TVA, 47.536,79 cu TVA;**

Durata de execuție: **15.08.2021.**

Perioada de garanție acordată lucrărilor de execuție: **6 luni.**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
ing. Răzvan Ciubotaru**

**ȘEF SERVICIU MDP,
ing. Cristian Flore**



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

11-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII
Serviciul Mentenanță Drumuri și Poduri

Nr. 4675 / 03.03.2021

Către,

SC AXELA CONSTRUCȚII S.R.L

Bd.Liviu Rebreanu, nr. 125, 300748, Timișoara, Jud. Timiș

Fax 0256/204-900, e-mail: axelaconstructii@yahoo.com

Referitor la: Acordul Cadru

nr. 176/24.10.2018 - „Întreținere drumuri asfaltate – Lot 2 - Criș”

În conformitate cu prevederile Acordului Cadru nr. 176 din 24.10.2018 și a caietului de sarcini, vă solicităm să ne transmiteți devizul de lucrări cu prețuri pentru a încheia un nou contract subsecvent privind lucrările de întreținere drumuri asfaltate, până cel târziu în data de 08.09.2020.

Prezentei adrese vă atașăm lista cuprinzând cantitățile de lucrări pentru:

- Așternere mixtură la cald – plombe (1750 mp)
- Stropiri succesive (120 t)
- Asanare suprafețe burdușite H50 (500 mp)
- Asanare suprafețe burdușite H20 (1250 mp)

Cu toată considerația,

Șef Serviciu,
Ing. Flore Cristian



**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
REPARAREA DEGRADĂRILOR PRIN DECAPAREA ȘI REFACEREA
ÎMBRĂCĂMINȚII BITUMINOASE CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD
SUBSECVENT 1 - SECTOR CRIS - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	164.50
2	DI02D2 - Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu emulsie cationica cu decapare manuala si compactare cu rulou;	mp	1,750.00
3	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	164.50
4	TRI1AA03C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	32.90
5	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist 30	tona	32.90

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Coccoceanu Minel



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
Direcția Tehnică Investiții
Serviciul Mentenanță Drumuri și Poduri

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
ing. Ene Florin



**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
ÎNTREȚINEREA ÎMBRĂCĂMINȚILOR BITUMINOASE PRIN
STROPURI SUCCESIVE, CU UTILAJ SPECIAL
SUBSECVENT NR. 1 - SECTOR CRIS - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DI01B1[6] - Repararea suprafețelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbarcaminti bituminoase, prin stropiri succesive cu utilaj pentru pulverizat emulsie	tona	120.000

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Coccoceanu Minel





**LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
TRATARE SUPRAFEȚE BURDUȘITE - H = 20 cm
SUBSECVENT NR. 1 - SECTOR CRIS - 2021**

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate a
0	1	2	3
1	TSC03H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	1.80
2	TSA02C1 - Sapatura manuală de pamant în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	20.00
3	DA11C1 - Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executate fără impanare și fără innoare;	mc	187.50
4	DB02D1 - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	12.50
5	DB19B1 - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	1,250.00
6	20018326 - Mixtura asfaltică ba16	t	147.50
7	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 33 km(mixtura și emulsie)	tona	148.06
8	TRA01A85 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km(piatră spartă)	tona	357.19
9	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 km (material rezultat din decapare)	tona	400.00
10	DF24A1 - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	2.00

Verificat,
ing. Cristian Flore



Întocmit,
ing. Coccoceanu Minel



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PENTRU
 ÎNTREȚINERE DRUMURI ASFALTATE SECTOR CRIS
 TRATARE BURDUȘIRI H=50 CM - 2021-SUBSECVENT NR. 1

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC03H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pamant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 4	100 mc	2.25
2	TSA02C1 - Sapatura manuală de pamant în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75M teren tare	mc	25.00
3	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	150.00
4	DA11C1 - Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executate fără impanare și fără innoare;	mc	75.00
5	DB02D1 - Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	5.00
6	DB19B1 - Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de : 5 CM cu asternere manuală	mp	500.00
7	20018326 - Mixtura asfaltică Ba16	t	59.00
8	TRA01A32 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=32 Km(mixtura și emulsie)	tona	59.23
9	TRA01A35 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 35 km (balast)	tona	334.31
10	TRA01A85 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.=85 Km (piatră spartă)	tona	142.88
11	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 Km (material rezultat din decapare)	tona	83.80
12	DF24A1 - Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul executării lucrărilor, cu indicatoare metalice	ps	1.00

Verificat,
 ing. Cristian Flore

Intocmit,
 ing. Coccoceanu Minel



Solicitare deviz de lucrari
SUDP to: axelaconstructii


03.03.2021 08:56



Solicitare deviz Axela.pdf

Rog confirmare!

O zi frumoasa!



S.C. AXELA CONSTRUCTII S.R.L.

300748 Timișoara, B-dul L. Rebreanu nr.125,
tel.: +40 256 204907, +40 256 204908, fax: +40 256 204900,
C.I.F. RO 3488071, R.C. J 35/465/1993,
e-mail: axelaconstructii@yahoo.com



Nr. certificat : 4272
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2666
ISO 14001:2015

Nr. 303/08.03.2021

NE. cya. 5149/09.03.2021.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Alăturat vă înaintăm oferta valorică pentru încheierea contractului subsecvent de lucrări în baza acordului cadru nr. 176/24.10.2018 „Întreținere drumuri asfaltate - Lot 2 Sector Criș”.



DIRECTOR,


Ing. Adrian ALEXA

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	236.592,62	236.592,62
4.1.1	SECTOR CRIS	236.592,62	236.592,62
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		236.592,62	236.592,62
TVA 19 %		44.952,60	44.952,60
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		281.545,22	281.545,22

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 Obiectul SECTOR CRIS**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	236.592,62
4.1.1	[0007.1.1] PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD	71.524,49
4.1.2	[0007.1.2] PLOMBARI PRIN STROPURI SUCESIVE	55.794,66
4.1.3	[0007.1.3] TRATARE BURDUSIRI H=50CM	39.946,88
4.1.4	[0007.1.4] TRATARE BURDUSIRI H=20CM	69.326,59
	TOTAL I	236.592,62
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		236.592,62
TVA 19%:		44.952,60
TOTAL VALOARE:		281.545,22

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	1700028285	Mixtura asfaltica tip BA16	tona	164,50	200,000	32.900,00	
				material:	200,000	32.900,00	
				manopera:	0,000	0,00	
				utilaj:	0,000	0,00	
				transport:	0,000	0,00	
2	DI02D2	Repararea suprafetel degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu emulsie cationica cu decapare manuala si compactare cu rului;	mp	1.750,00	15,298	26.772,06	
				material:	2,088	3.654,00	
				manopera:	12,370	21.648,06	
				utilaj:	0,840	1.470,00	
				transport:	0,000	0,00	
3	TRA01A40	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	164,50	36,800	6.053,60	
				material:	0,000	0,00	
				manopera:	0,000	0,00	
				utilaj:	0,000	0,00	
				transport:	36,800	6.053,60	
4	TRI1AA03C3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3	TON A	32,90	8,964	294,92	
				material:	0,000	0,00	
				manopera:	8,964	294,92	
				utilaj:	0,000	0,00	
				transport:	0,000	0,00	
5	TRA01A02	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	32,90	1,150	37,84	
				material:	0,000	0,00	
				manopera:	0,000	0,00	
				utilaj:	0,000	0,00	
				transport:	1,150	37,84	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuleli directe:			36.554,00	21.942,98	1.470,00	6.091,44	66.058,41
Recapitulatia:		Recap 1 Ianuarie 2018 PB S1 CRIS S1 2021					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	493,72	0,00	0,00	493,72	
Total Inclusiv Cheltuleli directe:		36.554,00	22.436,69	1.470,00	6.091,44	66.552,13	
Cheltuleli Indirecte	4,5837 %	1.675,51	1.028,42	67,38	279,21	3.050,53	
Total Inclusiv Cheltuleli Indirecte:		38.229,51	23.465,12	1.537,38	6.370,65	69.602,66	
Profit	2,7812 %	1.055,57	647,91	42,45	175,90	1.921,83	
Total Inclusiv Beneficiu:		39.285,09	24.113,02	1.579,83	6.546,55	71.524,49	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					71.524,49
TVA:				19,00 %	13.589,65
TOTAL GENERAL:					85.114,14

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN.



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: PLOMBARI PRIN STROPIRI SUCCESIVE
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
1	D101B1 [3] REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MECA	TON A	120,00	429,867	51.584,09				
			material:	271,525	32.583,00				
			manopera:	14,342	1.721,09				
			utilaj:	144,000	17.280,00				
			transport:	0,000	0,00				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			Total Cheltulele directe:	32.583,00	1.721,09	17.280,00	0,00	51.584,09	
			Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 STROPIRI CRIS S1 2021					
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72
			Total Inclusiv Cheltulele directe:	32.583,00	1.759,81	17.280,00	0,00	51.622,81	
			Cheltulele indirecte	4,9579 %	1.615,44	87,25	866,73	0,00	2.559,41
			Total Inclusiv Cheltulele indirecte:	34.198,44	1.847,06	18.136,73	0,00	54.182,23	
			Profit	2,9759 %	1.017,72	54,97	539,74	0,00	1.612,43
			Total Inclusiv Beneficiu:	35.216,16	1.902,03	18.676,46	0,00	55.794,66	
			TOTAL GENERAL (fara TVA):					55.794,66	
			TVA:				19,00 %	10.600,98	
			TOTAL GENERAL:					66.395,64	

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03H1 Sapatara mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,In ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	2,25	260,000	585,00
			material:	0,000	0,00
			manopera:	0,000	0,00
			utilaj:	260,000	585,00
			transport:	0,000	0,00
2	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	MC	25,00	37,828	945,70
			material:	0,000	0,00
			manopera:	37,828	945,70
			utilaj:	0,000	0,00
			transport:	0,000	0,00
3	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	150,00	52,564	7.884,67
			material:	21,208	3.181,20
			manopera:	20,796	3.119,47
			utilaj:	10,560	1.584,00
			transport:	0,000	0,00
4	DA11C1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoire;	mc	75,00	82,839	6.212,94
			material:	41,960	3.147,00
			manopera:	25,099	1.882,44
			utilaj:	15,780	1.183,50
			transport:	0,000	0,00
5	DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	5,00	116,431	582,15
			material:	77,395	386,98
			manopera:	35,856	179,28
			utilaj:	3,180	15,90
			transport:	0,000	0,00
6	DB19B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	500,00	3,341	1.670,47
			material:	0,045	22,40
			manopera:	2,456	1.228,07
			utilaj:	0,840	420,00
			transport:	0,000	0,00
7	6200953 BA16	TON A	59,00	200,000	11.800,00
			material:	200,000	11.800,00
			manopera:	0,000	0,00
			utilaj:	0,000	0,00
			transport:	0,000	0,00
8	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	59,23	36,800	2.179,66
			material:	0,000	0,00
			manopera:	0,000	0,00
			utilaj:	0,000	0,00
			transport:	36,800	2.179,66

STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A39 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 39 km.	tona	334,31	6,900	2.306,74		
			material:	0,000	0,00		
			manopera:	0,000	0,00		
			utilaj:	0,000	0,00		
			transport:	6,900	2.306,74		
10	TRA01A38 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 38 km.	tona	142,88	13,800	1.971,74		
			material:	0,000	0,00		
			manopera:	0,000	0,00		
			utilaj:	0,000	0,00		
			transport:	13,800	1.971,74		
11	TRA01A02 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	83,80	1,150	96,37		
			material:	0,000	0,00		
			manopera:	0,000	0,00		
			utilaj:	0,000	0,00		
			transport:	1,150	96,37		
12	DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1,00	673,939	673,94		
			material:	198,668	198,67		
			manopera:	475,271	475,27		
			utilaj:	0,000	0,00		
			transport:	0,000	0,00		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
	Total Cheltulele directe:	18.736,24	7.830,23	3.788,40	6.554,52	36.909,39	
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 H50 CRIS S1 2021					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	176,18	0,00	0,00	176,18
	Total Inclusiv Cheltulele directe:		18.736,24	8.006,41	3.788,40	6.554,52	37.085,57
	Cheltulele indirecte	4,7334 %	886,86	378,97	179,32	310,25	1.755,40
	Total Inclusiv Cheltulele Indirecte:		19.623,10	8.385,39	3.967,72	6.864,77	38.840,97
	Profit	2,8473 %	558,72	238,75	112,97	195,46	1.105,90
	Total Inclusiv Beneficiu:		20.181,82	8.624,14	4.080,69	7.060,22	39.946,88
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						39.946,88
	TVA:				19,00 %		7.589,91
	TOTAL GENERAL:						47.536,79

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing: Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=20CM
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	1,80	280,000	468,00
				material:	0,000	0,00
				manopera:	0,000	0,00
				utilaj:	280,000	468,00
				transport:	0,000	0,00
2	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	MC	20,00	37,828	756,56
				material:	0,000	0,00
				manopera:	37,828	756,56
				utilaj:	0,000	0,00
				transport:	0,000	0,00
3	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoiroie;	mc	187,50	82,839	15.532,35
				material:	41,960	7.867,50
				manopera:	25,099	4.706,10
				utilaj:	15,780	2.958,75
				transport:	0,000	0,00
4	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	12,50	116,431	1.455,39
				material:	77,395	967,44
				manopera:	35,856	448,20
				utilaj:	3,180	39,75
				transport:	0,000	0,00
5	DB19B1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	1.250,00	3,341	4.176,17
				material:	0,045	56,00
				manopera:	2,456	3.070,17
				utilaj:	0,840	1.050,00
				transport:	0,000	0,00
6	6200953	BA16	TON A	147,50	200,000	29.500,00
				material:	200,000	29.500,00
				manopera:	0,000	0,00
				utilaj:	0,000	0,00
				transport:	0,000	0,00
7	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	148,06	36,800	5.448,61
				material:	0,000	0,00
				manopera:	0,000	0,00
				utilaj:	0,000	0,00
				transport:	36,800	5.448,61
8	TRA01A38	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 38 km.	tona	357,19	13,800	4.929,22
				material:	0,000	0,00
				manopera:	0,000	0,00
				utilaj:	0,000	0,00
				transport:	13,800	4.929,22

STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=20CM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	TRA01A02 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	400,00	1,150	✓ 460,00	
			material:	0,000	0,00	
			manopera:	0,000	0,00	
			utilaj:	0,000	0,00	
			transport:	1,150	460,00	
10	DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00	673,939	✓ 1.347,88	
			material:	198,668	397,34	
			manopera:	475,271	950,54	
			utilaj:	0,000	0,00	
			transport:	0,000	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		38.788,27	9.931,57	4.516,50	10.837,83	64.074,18
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 H20 CRIS S1 2021						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	223,46	0,00	0,00	223,46
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		38.788,27	10.155,03	4.516,50	10.837,83	64.297,64
Cheltuieli indirecte	4,7984 %	1.861,21	487,28	216,72	520,04	3.085,25
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		40.649,48	10.642,31	4.733,22	11.357,87	67.382,88
Profit	2,8846 %	1.172,56	306,98	136,53	327,63	1.943,70
Total Inclusiv Beneficiu:		41.822,04	10.949,29	4.869,75	11.685,50	69.326,59
TOTAL GENERAL (fara TVA):						69.326,59
TVA:						19,00 %
TOTAL GENERAL:						82.498,64

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2.100,00	1,700	3.570,00	DataConstruct	
2	1700028285 Mixtura asfaltica tip BA16	tona	164,50	200,000	32.900,00	Pret de referinta	
3	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	5,25	16,000	84,00	DataConstruct	
Valoare directa				lei	36.554,00		
Recapitulatie				lei	2.731,09		
TOTAL				lei	39.285,09		
				euro	8.488,20		

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: PLOMBARI PRIN STROPIRI SUCCESIVE
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25	TONA	105,00	64,600	6.783,00	Furnizor DocLib	
2	2800323 EMULSIE EBCR65	KG	15.000,00	1,720	25.800,00	Furnizor DocLib	
Valoare directa				lei	32.583,00		
Recapitulatie				lei	2.633,16		
TOTAL				lei	35.216,16		
				euro	7.609,04		

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	38,55	1,000	38,55	DataConstruct	
2	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	MC	0,23	1,000	0,23	Furnizor DocLib	
3	6200953 BA16	TONA	59,00	200,000	11.800,00	Furnizor DocLib	
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	196,65	16,000	3.146,40	DataConstruct	
5	6311889 Bratară simplă 1 cirje mare	buc	2,40	1,000	2,40	Furnizor DocLib	
6	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0,36	10,000	3,60	DataConstruct	
7	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	227,50	1,700	386,75	Furnizor DocLib	
8	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,04	10,000	0,44	DataConstruct	
9	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0,32	75,000	24,00	DataConstruct	
10	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,16	75,000	12,00	DataConstruct	
11	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,08	75,000	6,00	DataConstruct	
12	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,16	75,000	12,00	DataConstruct	
13	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,08	75,000	6,00	DataConstruct	
14	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,08	75,000	6,00	DataConstruct	
15	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,08	75,000	6,00	DataConstruct	
16	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,08	75,000	6,00	DataConstruct	
17	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	8,00	2,800	22,40	DataConstruct	
18	2201672 Platră spartă pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	95,25	33,000	3.143,25	DataConstruct	
19	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dințeaava oțel D = 50	buc	1,52	75,000	114,00	DataConstruct	
20	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	0,60	0,060	0,04	Furnizor DocLib	
21	6202507 Vaseline tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,01	3,000	0,03	Furnizor DocLib	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6103294 Vopsea minium de plumb V 3513 ntr 90-80	kg	0,02	9,000	0,16	DataConstruct	
Valoare directa				lei	18.736,24		
Recapitulatie				lei	1.445,58		
TOTAL				lei	20.181,82		
				euro	4.360,62		

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa			lei	38.788,27		
	Recapitulatie			lei	3.033,77		
	TOTAL			lei	41.822,04		
				euro	9.036,35		

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10131 Asfaltator	1.207,50	17,928	21.648,06	
2	93197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	16,45	17,928	294,92	
Total ore manopera:		1.223,95			
Valoare directa			lei	21.942,98	
Recapitulatie			lei	2.170,05	
TOTAL			lei	24.113,02	
			euro	5.210,02	

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: PLOMBARI PRIN STROPURI SUCESIVE
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	90101 ASFALTATOR	96,00	17,928	1.721,09	
	Total ore manopera:	96,00			
	Valoare directa		lei	1.721,09	
	Recapitulatie		lei	180,94	
	TOTAL		lei	1.902,03	
			euro	410,97	

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	90101 Asfaltator	78,50	17,928	1.407,35	
2	10821 Dulgher poduri	3,65	17,928	65,44	
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	19,21	17,928	344,40	
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	3,65	17,928	65,44	
5	12821 Pavator	279,00	17,928	5.001,91	
6	90196 SAPATOR	52,75	17,928	945,70	
Total ore manopera:		436,76			
Valoare directa			lei	7.830,23	
Recapitulatie			lei	793,91	
TOTAL			lei	8.624,14	
			euro	1.863,39	

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=20CM
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	90101 Asfaltator	196,25	17,928	3.518,37	
2	10821 Dulgher poduri	7,30	17,928	130,87	
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	38,42	17,928	688,79	
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	7,30	17,928	130,87	
5	12821 Pavator	262,50	17,928	4.706,10	
6	90196 SAPATOR	42,20	17,928	756,56	
Total ore manopera:		553,97			
Valoare directa			lei	9.931,57	
Recapitulatie			lei	1.017,72	
TOTAL			lei	10.949,29	
			euro	2.365,78	

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valtur), r8-14; de 14tf	24,50	60,000	1.470,00
Total ore utilaje:		24,50		
Valoare directa			lei	1.470,00
Recapitulatie			lei	109,83
TOTAL			lei	1.579,83
			euro	341,35

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: PLOMBARI PRIN STROPURI SUCESIVE
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1102 UTILAJ TIP FULL JET / BLOW PATCHER	96,00	180,000	17.280,00
Total ore utilaje:		96,00		
Valoare directa			lei	17.280,00
Recapitulatie			lei	1.396,46
TOTAL			lei	18.676,46
			euro	4.035,36

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	3,83	60,000	229,50
2	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0,27	60,000	15,90
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	49,30	60,000	2.958,00
4	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	7,31	80,000	585,00
Total ore utilaje:		60,70		
Valoare directa			lei	3.788,40
Recapitulatie			lei	292,29
TOTAL			lei	4.080,69
			euro	881,70

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=20CM
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,94	60,000	56,25
2	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0,66	60,000	39,75
3	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturni), r8-14; de 14tf	65,88	60,000	3.952,50
4	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	5,85	80,000	468,00
Total ore utilaje:		73,33		
Valoare directa			lei	4.516,50
Recapitulatie			lei	353,25
TOTAL			lei	4.869,75
			euro	1.052,19

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
 OBIECTUL: SECTOR CRIS
 STADIUL FIZIC: PLOMBARI GROPI CU MIXTURA LA CALD
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 Proiectant:
 Executant: AXELA Constructii

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A02 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	32,90	2,00	0,04	0,575	37,84
2	TRA01A40 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	164,50	40,00	0,80	0,920	6.053,60
Valoare directa					lei	6.091,44
Recapitulatie					lei	455,11
TOTAL					lei	6.546,55
					euro	1.414,49

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
OBIECTUL: SECTOR CRIS
STADIUL FIZIC: TRATARE BURDUSIRI H=50CM
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ARAD
Proiectant:
Executant: AXELA Constructii

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A02 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	83,80	2,00	0,04	0,575	96,37
2	TRA01A38 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 38 km.	142,88	38,00	0,76	0,363	1.971,74
3	TRA01A39 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 39 km.	334,31	39,00	0,78	0,177	2.306,74
4	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	59,23	40,00	0,80	0,920	2.179,66
Valoare directa					lei	6.554,52
Recapitulatie					lei	505,71
TOTAL					lei	7.060,22
					euro	1.525,48

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Intretinere drumuri asfaltate: Lot 2 Sector Cris - subsecvent 1 - 2021
SECTOR CRIS
TRATARE BURDUSIRI H=20CM
CONSILIUL JUDETEAN ARAD

AXELA Constructii

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A02 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	400,00	2,00	0,04	0,575	460,00
2	TRA01A38 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 38 km.	357,19	38,00	0,76	0,363	4.929,22
3	TRA01A40 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	148,06	40,00	0,80	0,920	5.448,61
Valoare directa					lei	10.837,83
Recapitulatie					lei	847,67
TOTAL					lei	11.685,50
					euro	2.524,85

Executant,
AXELA Constructii

Director Adjunct Productie,
Ing. Marius Ionescu ADRIAN



1 euro = 4,63 lei, curs la data de 26.07.2018

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007