
valoare fara TVA 

(LEI)

TVA (LEI) valoare cu TVA (LEI)

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si 

amenajarea terenului

443.500,00 84.265,00 527.765,00

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 266.400,00 50.616,00 317.016,00

Amenajarea terenului 266.400,00 50.616,00 317.016,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea terenului la starea initiala

84.000,00 15.960,00 99.960,00

Protectia mediului 84.000,00 15.960,00 99.960,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatilor

93.100,00 17.689,00 110.789,00

relocare utilitati 93.100,00 17.689,00 110.789,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru 

asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

de investitii

2.245.200,00 426.588,00 2.671.788,00

2.1 Asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului de investitii

2.245.200,00 426.588,00 2.671.788,00

2.1. Utilitati - Inclusiv Alimentare cu energie 

electrică (putere nominală: 2x1600kVA 

tensiune transformare: 20/0,4 kV număr faze: 

3 frecvența nominală: 50Hz tensiune nominală 

livrată: 3x400/230 V Un: +10% nr. 

conductoare JT: 4 ( L1, L2, L3, N)

2.245.200,00 426.588,00 2.671.788,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru 

proiectare si asistenta tehnica

5.529.802,52 1.050.662,48 6.580.465,00

3.1 Studii 112.000,00 21.280,00 133.280,00

3.1.1. Studii de teren 23.000,00 4.370,00 27.370,00

3.1.2. Raport privind impactul asupa mediului 24.000,00 4.560,00 28.560,00

3.1.3. Alte studii specifice - studiu impact 

asupa sanatatii

65.000,00 12.350,00 77.350,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

98.500,00 18.715,00 117.215,00

Documentatii avize 98.500,00 18.715,00 117.215,00

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

Expertiza constructii 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirilor

8.000,00 1.520,00 9.520,00

Certificat performanta energetica 8.000,00 1.520,00 9.520,00

3.5 Proiectare 4.781.302,52 908.447,48 5.689.750,00

3.5.1. Tema de proiectare 12.000,00 2.280,00 14.280,00

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli
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3.5.2. Studiu de prefezabilitate 70.000,00 13.300,00 83.300,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii si deviz 

general

473.000,00 89.870,00 562.870,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 

vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie

256.302,52 48.697,48 305.000,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 3.950.000,00 750.500,00 4.700.500,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

Documentatie achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii

15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.7.2. Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8 Asistenta tehnica 510.000,00 96.900,00 606.900,00

3.8.1.1. Asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe perioada de executie a 

lucrarilor

50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.8.1.2. Asistenta tehnica din partea 

proiectantului pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse in programul 

de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.2. Dirigentie de santier 450.000,00 85.500,00 535.500,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia 

de baza

464.747.680,00 88.302.059,20 553.049.739,20

4.1 Constructii si instalatii 405.875.340,00 77.116.314,60 482.991.654,60

Obiect 1 Spital Matern 405.875.340,00 77.116.314,60 482.991.654,60

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

si functionale

546.130,00 103.764,70 649.894,70

Montaj echipamente 546.130,00 103.764,70 649.894,70

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj

33.006.410,00 6.271.217,90 39.277.627,90

4.3.1. Utilaje si echipamente cu montaj 23.022.410,00 4.374.257,90 27.396.667,90

4.3.2. Sistem digitalizare pentru 312 paturi 

(conform specificație anexată)

9.984.000,00 1.896.960,00 11.880.960,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

Utilaje si echipamente fara montaj 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 25.319.800,00 4.810.762,00 30.130.562,00

4.5.1. Dotari mobilier + PSI 5.444.800,00 1.034.512,00 6.479.312,00

4.5.2. Dotări medicale 14.606.000,00 2.775.140,00 17.381.140,00

4.5.3. Echipamente medicale 5.269.000,00 1.001.110,00 6.270.110,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Software, licente 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 13.545.475,92 1.679.283,50 15.224.759,42

5.1 Organizare de santier 266.260,00 50.589,40 316.849,40



5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 

aferente organizarii de santier

206.500,00 39.235,00 245.735,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 59.760,00 11.354,40 71.114,40

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.707.141,71 0,00 4.707.141,71

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul 

calitatii lucrarilor de constructii - 0,5% din 

(1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1.)

2.046.583,35 0,00 2.046.583,35

5.2.3.  Cota aferenta ISC pentru controlul 

statului in amenajarea teritoriului, urbanism 

si pentru autorizarea lucrarilor de constructii -  

0,1% din (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1.)

409.316,67 0,00 409.316,67

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC - 0,5% din (1.2, 1.3, 2, 

4.1, 4.2 şi 5.1.1.)

2.046.583,35 0,00 2.046.583,35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/desfiintare - 0.05% 

din (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1.) 

204.658,34 0,00 204.658,34

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 8.538.074,22 1.622.234,10 10.160.308,32

Cheltuieli diverse si neprevazute 2,14 % 

(C+M+OS)

8.538.074,22 1.622.234,10 10.160.308,32

5.4 Cheltuieli pentru informare si 

publicitate

34.000,00 6.460,00 40.460,00

Publicitate 34.000,00 6.460,00 40.460,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe 

tehnologice si teste

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

Pregatire personal 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Probe 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 486.511.658,44 91.542.858,18 578.054.516,62

DIN CARE C+M (1.2 + 1.3 +1.4+ 2.1. + 4.1 

+ 4.2 + 5.1.1)

409.316.670,00 77.770.167,30 487.086.837,30

PREŞEDINTE,

IUSTIN CIONCA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU
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