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D.A.L.I. : Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(conform Hotărârii de Guvern nr. 28 din ianuarie 2008) 

 

(Întocmit conform HG 28/2008 – Hotărârea Guvernului României privind aprobarea 

conținutului–cadru al documentației tehnico–economice aferente investițiilor publice, precum 

şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi 

lucrări de intervenții.) 

 

CAPITOLUL A:Piese scrise 

 

1. DATE GENERALE 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

 

"MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100 PECICA - TURNU" 

 

1.2. Amplasamentul 

 

      Lucrarea este situată pe DJ 709J, între localităţile Pecica şi Turnu, în judeţul Arad.

    

1.3. Titularul investiţiei 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD,  

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD,  

 

 

1.5. Elaboratorul documentaţiei 

S.C. EVO LINE CREATION S.R.L., PROIECT NR. 19/2017 
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2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

   

   Prezentul proiect s-a întocmit la solicitarea beneficiarului (Consiliul Judeţean 

Arad – Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad), reprezentând o 

dcumentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie. Soluţiile tehnice corespund 

prevederilor STAS-urilor şi normativelor în vigoare. 

Traseul proiectat al drumului se desfăşoară pe o lungime de aproximativ     

9.80  km, pe Teritoriul Administrativ al oraşului Pecica. 

Terenul din amplasamentul studiat este în administrarea Consiliului 

Judeţean Arad şi este în proprietatea statului român, în zona drumului. 

Starea actuală a infrastructurii rutiere este caracterizată ca fiind 

necorespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic în condiţii bune. În detaliu, 

necesitatea şi oportunitatea investiţiei este prezentată în capitolele următoare. 

Drumul judeţean 709 J este situat în judeţul Arad, având originea în DN 7 (în 

localitatea Nădlac) şi destinaţia în DN 79A (în localitatea Pilu). 

Acesta asigură legătura între localităţile Nădlac, Peregu Mare, Peregu Mic, 

Pecica, Turnu, Variaşu Mic, Iratoşu, Dorobanţi, Macea, Sânmartin, Grăniceri făcând 

totodată legătura prin DN 7B cu punctul de trecere al frontierei Turnu, respectiv prin 

DN 7 şi DN 79A cu punctele de trecere a frontierei Turnu şi Vărşand. Toate aceste 

aspecte precum şi activitatea agricolă din zonă vor genera un trafic intens pe DJ 709J. 

Sectorul de drum ce face obiectul acestei documentaţii este cumpris între 

km 34+300,00 în localitatea Pecica intersecție cu (DN 7 la km 565+872,00) și km 

44+015,00 în localitatea Turnu intersecție cu (DN 7 B la km 7+735,00). Acest 

sector  de drum prezintă o îmbrăcăminte din beton de ciment având una sau două 

benzi de circulaţie, cu o lăţime a părţii carosabile variabile între 4,00 - 5,50 m. 

Traseul prezintă degradări pe aproximativ 20 % din suprafaţa părţii carosabile. 

Pantele transversale în aliniament, sunt sub 2.5 %, iar profilul transversal tip 

„acoperiş” nu este realizat pe multe porţiuni - cu repercursiuni defavorabile asupra 

scurgerii apelor. De asemenea, profilul longitudinal necesită mici corecţii. 

În conjuctura actuală – construirea autostrăzii A1 Nădlac – Arad şi construirea 

podului peste râul Mureş la Pecica – traficul pe acest drum va creşte semnificativ, iar 

capacitatea actuală de circulaţie este insuficientă datorită lăţimii reduse a părţii 

carosabile. (cresterea capacitatii portante) 
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În urma modernizării drumului judeţean DJ 709 J, prin creșterea capacității 

portante, se vor obţine avantaje evidente cum ar fi: 

- reducerea costurilor de transport, prin reducerea cheltuielilor pentru 

combustibili, lubrifianţi, anvelope, amortismente, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor etc; creşterea confortului utilizatorilor; 

- sporirea siguranţei circulaţiei, concomitent cu creşterea vitezei de circulaţie şi 

reducerea duratei de transport; 

- reducerea noxelor şi a zgomotului, rezultate în urma circulaţiei în condiţii 

corespunzătoare. 

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiții: 

 

Caracteristicile principale ale drumului înainte de execuţia lucrărilor  proiectate 

sunt următoarele: 

- clasa tehnică a drumului ................................... IV; 

- categoria de importanţă..................................... C (cf. H.G. 261/94 şi 766/97); 

- lungimea traseului.............................................. 9,715 km; 

- lăţimea părţii carosabile existente...................... 4,0 – 5,50 m; 

- lăţimea acostamentelor existente....................... 0,5 – 1,0 m; 

- adâncimea şanţurilor existente........................... 0,5 – 1,0 m; 

- panta transversală a părţii carosabile exist. ....... 0 – 2,5%. 

 

  Dispozitivele de scurgere şi evacuare ale apelor meteorice - şanţurile- sunt în 

general funcţionale, cu excepţii (pe unele sectoare şanţurile nu au adâncime 

suficientă). Nu există podeţe pe traseul analizat. 

  Drumurile şi străzile laterale nu sunt amenajate, ceea ce favorizează 

introducerea de noroi, argilă sau alte materiale care contaminează structura rutieră 

existentă. 
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  Semnalizarea rutieră în general există însă este incompletă, impunându-se 

completarea ei cu table indicatoare de avertizare. 

 

ASPECTE ALE ZONEI DE AMPLASAMENT A DRUMULUI JUDEŢEAN 

DJ 709 J  KM 34 + 300 – 44 + 100 ÎN UAT PECICA: 
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- Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de 

calitate in construcţii, potrivit legii; 

 

În prezent starea tehnică a drumului județean 709J nu asigură cerințele de 

calitate în construcții. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor și Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumului, se încadrează în 

clasa tehnică IV-V, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, fiind destinată 

circulaţiei autovehiculelor.  

  

• Clasificarea drumului 

 

 În conformitate cu Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, precum şi 

în baza Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor din 

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat cu 

ordinul MLPAT nr.31/N/1995, lucrarea care face obiectul acestei documentaţii se 

încadrează în categoria de importanţă C, construcţie de importanţă normală. 

Sectorul de drum care face obiectul prezentei documentaţii s-a proiectat la 

parametrii ceruţi de către beneficiar cu respectarea specificaţiilor tehnice pentru 

proiectarea şi execuţia drumurilor judeţene.  

În plan, traseul proiectat, urmăreşte amplasamentul existent cu îmbunătăţirea 

elementelor geometrice şi încadrarea în STAS 863/1995.  

Viteza de proiectare este de 60 km/h conform Ordinului nr.46/1998 privind 

”Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”. 

 

• Traseul în plan 

 

În plan, traseul drumului existent are caracteristicile unui drum de câmpie cu  

aliniamente lungi, frânturi multe şi racordări cu raze în general mari şi vizibilitate 

ridicată.  

Sectorul de drum supus modernizării începe în localitatea Pecica la km 

34+300,00, la intersecţia cu drumul naţional DN 7 (km 565 + 872,00), parcurge 
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9,715 km şi are punctul final în localitatea Turnu la km 44+015,00, la intersecţia 

cu DN 7 B (km 7 + 735,00). 

Contractantul lucrărilor la tronsonul II al autostrăzii A1 Pecica – Arad a 

executat între  km 36 + 160,00 şi km 36 + 750,00 un pasaj peste autostradă, 

inclusiv rampele de acces la pasaj.  

 

• Profilul longitudinal 

 

În profil longitudinal drumul are declivităţi reduse cuprinse între 0.00 % şi       

2.5 %. Altitudinea la care se desfăşoară traseul este cuprinsă înte 90 m şi 110 m. 

• Profilul transversal 

 

În profil transversal platforma drumului are lăţimi cuprinse între 5,0 – 7,0 m cu 

parte carosabilă de 4,00 – 5,50 m. Este de menţionat faptul că din oraşul Pecica până 

la km 39 + 828 drumul are o singură bandă de circulaţie cu staţii de încrucişare 

dispuse la distanţe cuprinse între 100 și 300 m una faţă de cealaltă. De la această 

poziţie kilometrică până la finalul tronsonului în localitatea Turnu drumul are două 

benzi de circulaţie. 

 

• Structura rutieră existentă 

 

Conform studiului geotehnic, sectorul de drum al DJ 709J care face obiectul 

prezentei documentaţii, s-a remarcat existenţa unei îmbrăcăminţi din beton de ciment 

cu o grosime cuprinsă între 20 - 40 cm. Ca o caracteristică generală, pământul din 

patul drumului este de tip P4 şi P5 ( argile, argile prăfoase şi prafuri argiloase) cu E = 

70 MPa. 

 

• Scurgerea şi evacuarea apelor 

 

În prezent, scurgerea apelor în lungul drumului pe sectorul analizat este 

parţial asigurată, fiind prezente pe cea mai mare parte din traseu şanţuri, fiind 

necesară reprofilarea acestora şi proiectarea de podeţe la intersecţiile cu drumurile 

laterale. 
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Pe sectorul de drum analizat există un număr de 2 poduri (obiective care nu 

fac obiectul prezentei documentații) şi 4 podeţe. 

• Starea tehnică a drumului 

 

În vederea stabilirii soluţiei tehnice de amenajare a drumului judeţean s-a 

evaluat starea tehnică a acestuia conform Instrucţiunilor tehnice ind. CD 155-2001. 

Având în vedere prevederile „Normativului privind stabilirea cerinţelor tehnice 

de calitate a drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003, se 

constată că în prezent, pe acest drum, nu sunt asigurate exigenţele de calitate privind 

planeitatea suprafeţei de rulare şi capacitatea portantă a complexului rutier, precum şi 

cele privind starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere.  

Starea tehnică a drumului existent nu asigură condiţiile desfăşurării în condiţii 

bune a traficului, degradările existente putând provoca avarii serioase vehiculelor şi 

utilajelor care circulă pe acesta. 

 

- Valoarea de inventar a construcției; 

Valoarea de inventar a sectorului de drum județean DJ 709J (km 34+300 – 

44+100), sector de drum care face obiectul prezentului studiu : 

Vi = 4.209,600 lei 

 

- actul doveditor al forței majore, după caz; 

Nu este cazul 

 

2.2.  Concluziile raportului de expertiză tehnică: 

 

Lucrările proiectate respectă concluziile expertizei efectuate de către 

Prof.dr.ing. Florin-Ionică BELC 

Pe baza inspecţiei vizuale a stării tehnice şi a analizei modului de colectare şi 

evacuare a apelor de suprafaţă de pe sectorul de drum județean sus-menţionat, se 

formulează următoarele concluzii: 

- sectorul de drum public analizat are o îmbrăcăminte din beton de ciment cu 

grosimea de cca 15 cm, iar defecţiunile existente atestă faptul că durata de exploatare 

pverisan
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a complexului rutier actual este expirată, respectiv că acesta prezintă pe alocuri 

pierderi de capacitate portantă;  

- se recomandă tratarea zestrei existente conform soluţiile tehnice precizate la 

pct. 2, funcţie de recomandările beneficiarului şi precizările temei de proiectare. Se 

recomandă păstrarea zestrei existente, cu efectuarea lărgirilor necesare pentru 

proiectarea unor elemente geometrice unitare şi adecvate unui drum judeţean de 

clasă tehnică IV; 

- calculul grosimii totale a straturilor bituminoase necesare ranforsării se va 

utiliza Indicativul NP 111-2004. Verificarea complexelor rutiere considerate se va 

efectua în baza prevederilor STAS 1079/1-90 şi STAS 1709/2-90. Pentru calcule, se 

vor utiliza inclusiv rezultatele furnizate de studiul geotehnic (tip teren de fundare, 

grosimi straturi, regimul apelor subterane etc.); 

- soluţia tehnică adoptată va urmări realizarea pe tot sectorul investigat a unei 

îmbrăcăminţi bituminoasă noi în două straturi, care urmează să asigure atât 

impermeabilizarea suprafeţei şi conservarea zestrei existente, cât şi condiţiile de 

securitate şi confort necesare derulării optime a circulaţiei rutiere. Adoptarea soluţiei 

tehnice de realizare a straturilor bituminoase pentru ranforsare va porni de la decizia 

beneficiarului, cu respectarea prevederilor Normativului AND 605-2014 și a 

standardelor europene; 

- lăţimea părţii carosabile, elementele din plan şi profil longitudinal vor fi 

proiectate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, cu amenajarea 

corespunzătoare a racordărilor în plan şi spaţiu şi cu păstrarea în totalitate a 

platformei existente. Se recomandă proiectarea elementelor geometrice specifice 

drumurilor publice cu două benzi de circulaţie (clasă tehnică IV), funcţie de lăţimea 

platformei disponibile (se va reduce izolat, dacă este cazul, lăţimea acostamentelor în 

scopul evitării exproprierilor de terenuri, demolării de clădiri sau mutării de instalaţii); 

- scurgerea apelor de suprafaţă din zona întregului sector de drum judeţean 

expertizat se va studia şi corela în profil transversal, profil longitudinal şi plan de 

situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea limitelor de proprietate 

existente, astfel încât să se evite dirijarea apelor spre curţile riveranilor sau băltirea 

acestora pe suprafaţa adiacentă drumului. Se va acorda o atenţie deosebită 

descărcării şanţurilor (rigolelor) şi asigurării continuităţii văilor (canalelor) traversate de 
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către drum prin proiectarea de podeţe transversale corespunzătoare sau înlocuirea 

(repararea) podeţelor existente nefuncţionale sau deteriorate;  

- se vor proiecta lucrările necesare de amenajare a intersecțiilor cu străzile 

laterale nemodernizate și drumurile publice intersectate, în conformitate cu Indicativul 

600/2010, STAS 10144/3-1991, STAS 10144-1995, O.M.T. nr. 45/1998 și 50/1998; 

- se vor adopta lucrările necesare pentru amenajarea acceselor la proprietăți și 

asigurarea continuității scurgerii apelor în dreptul acestora prin proiectarea de podețe 

(rigole carosabile) cu dimensiuni corespunzătoare (funcție de prevederile temei de 

proiectare); 

- se va analiza posibilitatea proiectării trotuarelor necesare pentru asigurarea 

circulației pietonale în condiții corespunzătoare indiferent de condițiile climaterice, 

inclusiv cu podețe pentru asigurarea continuității curgerii apelor prin șanțurile (rigolele) 

traversate de trotuare (conform recomandărilor beneficiarului); 

- se vor amenaja în mod corespunzător acostamentele şi benzile de încadrare 

ale sectorului de drum judeţean considerat. Se recomandă pietruirea acostamentelor 

cu agregate naturale locale cu grosimea de min. 20 cm şi realizarea benzilor de 

încadrare cu aceeaşi structură rutieră şi cu aceeaşi pantă transversală ca şi cele 

adoptate pe benzile de circulaţie adiacente. În localităţi, pe lungimea şanţurilor 

protejate se poate adopta soluţia consolidării întregului acostament cu structura 

rutieră adoptată pe partea carosabilă; 

- se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor 

anexe (rigole, şanţuri, podețe etc.) şi pentru podeţe în conformitate cu recomandările 

Indicativului NE 012/2007 şi a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 

012/1-2007), funcţie de clasa de expunere; 

- se vor adopta soluţii conforme normelor în vigoare pentru amplasarea 

dispozitivelor de siguranţa circulaţiei rutiere (parapete, stâlpi de dirijare, marcaje, 

semnalizare verticală etc.). 

În cadrul referatului de expertiză s-au recomandat mai multe soluţii de 

modernizare şi de rezolvare a scurgerii apelor de suprafaţă din zona drumului 

considerat, aplicarea uneia sau alteia dintre aceste soluţii trebuie să fie argumentată 

din punct de vedere tehnic de către proiectat, stabilirea soluţiei rămânând la 

latitudinea acestuia, care va ţine seama de condiţiile locale, de recomandările 
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beneficiarului şi de rezultatele calculelor de dimensionare şi de verificare la îngheţ-

dezgheţ pe care le va efectua. 

În concluzie, apreciez că modernizarea drumului judeţean DJ 709J, Pecica - 

Turnu, km 34+300...44+100, prin creșterea capacității portante, este importantă 

pentru regiunea în care se situează, din punct de vedere social, economic şi, 

eventual, turistic, iar realizarea lucrării va îmbunătăţii considerabil starea tehnică a 

drumului respectiv şi, implicit, confortul şi siguranţa circulaţiei. Condiţiile de mediu se 

vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, precum şi prin diminuarea 

zgomotului şi a vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor, în timp ce cheltuielile 

de exploatare suportate de participanţii la circulaţie se vor diminua semnificativ. 

 

-  prezentarea a cel puțin două opțiuni; 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pentru infrastructura rutieră a drumului 

judeţean DJ 709 J  se va realiza prin amenajarea sa, în acest sens fiind studiate şi 

propuse două scenarii, cu două structuri rutiere posibile: 

Varianta A, structură rutieră mixtă: 

 

➢ Peste zestrea existentă: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 4…5 cm strat preluare denivelări BAD20; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă (grosime variabilă 20 - 40 cm). 

 

➢ În casete: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 20 cm, strat superior de fundaţie din balast stabilizat cu ciment; 

- 25 cm, strat inferior de fundaţie din balast. 
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Varianta B, structură rutieră nerigidă: 

 

➢ Peste zestrea existentă: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- 8 cm, strat de bază din A.B. 31,5; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 4…5 cm strat preluare denivelări BAD20; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă (grosime variabilă 20 - 40 cm). 

 

➢ În casete: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- 8 cm, strat de bază din A.B. 31,5; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 4…5 cm strat preluare denivelări BAD20; 

- 20 cm, strat superior de fundaţie din piatră spartă; 

- 25 cm, strat inferior de fundaţie din balast. 

 

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din 

punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

Din punct de vedere al capacităţii portante şi rezistenţei la îngheţ-dezgheţ, 

ambele variante satisfac condiţiile impuse de normativele în vigoare. 

Execuţia variantei B, din puct de vedere tehnico-economic este mai ineficientă 

decât varianta A, din aceste motive varianta A desprinzându-se ca fiind mai 

avantajoasă. 

De asemenea la alegerea tipului de structură rutieră, o importanţă 

considerabilă o are şi existenţa locală (în zonă) a agregatelor naturale de balastieră 

care au o pondere importantă în structurile rutiere mixte.   
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Din punct de vedere economic ca variantă eficientă se desprinde varianta A, în 

cazul căreia investiţia se ridică la o valoare cu 10% mai puţin decât în cazul variantei 

B. 

Având în vedere aspectele tehnico-economice prezentate mai sus, 

recomandăm ca structura rutieră să fie mixtă (varianta A) completând deasemenea cu 

faptul că la drumuri locale cu trafic mediu, se pretează principiul consolidărilor 

succesive care necesită cheltuieli de investiţie mai reduse. 

 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI: 

 

3.1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat     

    în urma realizării lucrărilor de bază; 

 

a) Zona şi amplasamentul 

 

Lucrarea este situată pe DJ 709J, pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica, 

în judeţul Arad.  

 

b) Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat 

 

Terenurile pe care se vor executa lucrările proiectate în cadrul prezentei 

documentaţii, având o suprafaţă de aproximativ 78 400 mp aparţin domeniului public 

al Consiliul Judeţean Arad fiind administrat de către Consiliul Judeţean Arad. 

 

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţă totală, reprezentând 

terenuri din intravilan/extravilan  

 

Suprafaţa de teren ocupată de lucrările de amenajare a drumului judeţean     

DJ 709 J, este situată în totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere şi, 

ca urmare, nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de 

garduri, demolări de case sau construcţii. 

Suprafața ocupată totală cu construcția este de 73 000,000 mp. 
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d) Studii de teren 

• Studii topografice: 

Studiile topografice au fost elaborate de S.C. PILOTCAD S.R.L. şi cuprind 

planurile topografice cu amplasamentele reperelor şi listele cu repere în sistem de 

referinţă STEREO 70, fiind prezentate în detaliu în studiul topografic care a stat la 

baza elaborării prezentei documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie. 

Pentru amplasamentul studiat au fost întocmite planuri topografice             

scara 1:1000.  

 

• Studii geotehnice: 

Studiul geotehnic a fost întocmit de către S.C. GEOSOND S.R.L, Timişoara, 

jud. Timiş. 

Teritoriul se caracterizează printr-un relief propriu zonelor de șes cu altitudini 

ce se încadrează între 90-110 m.  

Conform datelor din studiul geotehnic rezultă că în alcătuirea terenului de 

fundare al drumurilor predomină pământurile de tip P4, acestea fiind încadrate în 

categoria pământurilor „foarte sensibile la îngheţ” şi „mediocre” ca material pentru 

lucrări de terasamente.  

Din punct de vedere al hidrologiei, în zona drumului cercetat nu există riscul de 

inundaţii. 

 

e) Caracteristicile principale ale construcţiilor 

Caracteristicile principale ale construcţiilor sunt următoarele: 

- categoria drumului:…………..………….drum judeţean;  

- tip drum:……………………………..…...drum cu două benzi de circulaţie;   

- viteza de proiectare:……………………..60 km/h;  

- lungimea traseului proiectat:……....…...9,125 km;  

- lăţimea părţii carosabile:…………...…...6,00 m;  

- lăţimea platformei:…………………….…8,00 m;  

- lăţimea acostamentelor:…………………2 x 1,00 m;  

- benzi de încadrare ………………………2 x 0,25 m; 

- tipul structurii rutiere: ………………..….mixtă (varianta A).  
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Categoria de importanţă a lucrării de amenajare a drumului judeţean DJ 709 

J, conform Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 766/10.12.1997 şi „metodologiei de 

stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor”, aprobat prin ord. MLPAT nr. 31/N 

din 02.10.1995, este „C”– construcţie de importanţă normală. 

 

3.2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile 

    consolidate/reabilitate/reparate; 

 

• Elemente geometrice în plan 

 

Sectorul de drum ce face obiectul acestei documentaţii este cumpris între 

km 34+300,00 în localitatea Pecica intersecție cu (DN 7 la km 565+872,00) și km 

44+015,00 în localitatea Turnu intersecție cu (DN 7 B la km 7+735,00), având o 

lungime de 9 715,00 m.  

Lungimea tronsonului proiectat este de 9 125,00 m (respectiv 1 860,00 m 

primul sector de la km 34+300,00 – km 36+160,00 urmat de km 36+160,00 – km 

36+750,00,  590,00 m fiind reprezentaţi de supratraversarea autostrăzii A1 ce nu 

face obiectul contractului, iar al doilea sector proiectat cu o lungime de 7 265,00 

m, de la km 36+750,00 – km 44+015,00 cu destinaţia la intersecţia cu DN 7B, 

conform Temei de proiectare) 

Traseul proiectat respectă fidel traseul existent (se menţine pe amplasamentul 

căilor de acces existente) şi pentru aceasta s-au introdus racordări cu arce de cerc şi 

clotoide cap la cap aşa cum se poate observa în planşele ce conţin planul de situaţie. 

Elementele geometrice au fost proiectate pentru o viteză de 60 km/h. 

 

• Profilul longitudinal 

 

În profil longitudinal declivităţile sunt cuprinse între 0.00 % şi 2.5 %, drumul 

fiind amplasat în zonă de câmpie. 

Racordările în plan vertical şi pasul de proiectare vor corespunde vitezei de 

proiectare de 60 km/h. 
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La proiectarea liniei roşii se va ţine cont de cotele obligate din profilurile 

transversale (ex. racordările cu alte căi de comunicaţie DN 7, DN 7B, poduri, accese, 

etc.). 

 

• Profilul transversal 

 

Elementele geometrice au fost adoptate în conformitate cu normativele şi 

standardele în vigoare nominalizate anterior: 

 

• Drum judeţean cu două benzi de circulaţie: 

 

- Lăţimea platformei……………………………………………….8,00 m; 

- Lăţimea părţii carosabile……………………………..…………6,00 m; 

- Lăţimea acostamentelor………………………………..……….2x 1,00 m; 

- Lăţimea benzilor de încadrare………………………….………2x 0,25 m; 

- Panta transversală pe partea carosabilă……………..……….2,5 %; 

- Panta transversală a acostamentelor……………….…...…….4,00 %; 

- Şanţuri de pământ cu secţiune trapezoidală cu fundul la 15 cm sub 

structură. 

 

Acostamentele vor fi protejate cu un strat de 20 cm de balast. 

În ceea ce priveşte amenajarea drumului în vederea construirii structurii de 

rezistenţă a drumurilor proiectate se remarcă următoarele: 

- curăţarea dalelor de beton în vederea aplicării stratului de legătură; 

- realizarea de casete pentru lărgirea părţii carosabile. 

 

• Structură rutieră proiectată 

 

Pentru amenajarea drumului judeţean DJ 709 J pe baza studiilor privind starea 

tehnică a căii de acces existente, în documentaţie s-a prevăzut realizarea unei 

structuri rutiere, considerată ca eficientă din punct de vedere tehnico–economic.  

Pe baza dimensionării structurii rutiere, s-a stabilit următoarea soluţie pentru 

amenajarea drumului în cauză: 



SC  EVO LINE Creation  SRL                                                                                         Pr. nr. 19/2017 

Modernizare DJ 709 J, km 34 + 300 - 44 + 100 Pecica – Turnu                                  faza:  D.A.L.I. 

 

21 

 

Varianta A, structură rutieră mixtă:  

 

➢ Peste zestrea existentă: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 4…5 cm strat preluare denivelari BAD20; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă (grosime variabilă 20 - 40 cm). 

 

➢ În casete: 

 

- 4 cm, strat de uzură din BA16; 

- 6 cm, strat de legătură din BAD20; 

- geogril pentru împiedicarea transmiterii fisurilor; 

- 20 cm, strat superior de fundaţie din balast stabilizat cu ciment; 

- 25 cm, strat inferior de fundaţie din balast. 

 

• Dispozitive de colectare şi evacuare a apelor 

 

Datorită secţiunii transverale insuficiente şi a pantei în profil longitudinal mică, 

este necesară reprofilarea şanţurilor existente şi suplimentarea acestora pe 

tronsoanele unde este necesară. 

În profil transversal scurgerea apelor este asigurată de panta transversală.  

Pentru asigurarea continuităţii  scurgerii apelor în profil longitudinal au fost 

prevăzute lucrări de decolmatare pentru podeţele tubulare situate la accesele pe 

parcele private şi la drumurile laterale. De asemenea a fost impusă proiectarea de noi 

podeţe acolo unde acest aspect s-a considerat necesar. 

Situaţia acestor podeţe este: 

- 22 podete Ø 600 – la drumuri laterale 

- 3 podete Ø 600 – podete transversale drumului 

- 1 podet dalat tip P2. 

- 67 podețe Ø 500 – la accese 
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• Lucrări accesorii 

 

Se vor amenaja un număr de 46 drumuri laterale (pe o lungime de 15 m şi 

lăţime de 4 m) cu aceeaşi structură rutieră ca şi drumul proiectat în prezenta 

documentaţie. Poziţia acestora este conformă planului de situaţie anexat 

documentaţiei. 

În intravilanul oraşului Pecica se vor amenaja un număr de 27 de accese iar în 

localitatea Turnu un număr de 39 accese la care se vor dispune tuburi cu D.N. = 500 

mm şi structură rutieră alcătuită după cum urmează: 

- 6 cm strat din BA16; 

- 15 cm strat din piatră spartă; 

- 25 cm strat din balast. 

In extravilan pe traseul drumului studiat se mai regăsesc 2 accese la agentii 

economici, care se vor amenaja după cum urmează: 

 Un acces se va realiza integral cu o lățime de 6,00 m, iar unul este amenajat 

cu o structura rutieră din beton de ciment la care se va realiza un covor asfaltic de 6 

cm. 

• Siguranţa circulaţiei 

 

Din punct de vedere al siguranței circulației rutiere s-au realizat marcaje axiale, 

la drumul comunal și drumurile sătești cu 2 benzi de circulație, care să delimiteze cele 

2 benzi de circulație și marcaje de delimitare a părții carosabile la toate drumurile 

supuse prezentului studiu, s-au amplasat indicatoare de circulație care să 

reglementeze circulația vehiculelor din punct de vedere al priorității. 

Semnalizarea orizontală şi verticală se va executa conform sr 1848-7/2004 și 

respectiv sr 1848-1/2011. 

Marcajele rutiere (axiale şi laterale) se vor executa cu vopsea cu microbile din 

sticlă, pe întreg traseul. 

De asemenea, pentru siguranța circulației rutiere în timpul execuției lucrărilor, 

executantul are obligația de a realiza, pe cheltuiala proprie, semnalizarea provizorie a 

punctelor de lucru conform "normelor metodologice privind condițiile de închidere a 

circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în 

zona drumurilor publice", aprobate cu ord. m.i. si m.t. nr. 1112/411/2000. 
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• Amenajări pentru protecția mediului 

 

În cadrul lucrărilor de execuţie se va acorda o atenţie sporită protecţiei calităţii 

apelor de suprafaţă. Pentru protecţia apelor, colectarea şi evacuarea apelor pluviale 

de pe platforma drumului se va face prin şanţurile şi podeţele existente sau proiectate. 

Potenţialele surse de poluare pe timpul execuţiei sunt reprezentate de 

produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, antrenate 

de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane.  

Astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de 

funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.  

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de eşapament 

emanate de utilajele cu ardere internă folosite în execuţia lucrărilor şi transportul 

materiei prime. Nivelul noxelor trebuie redus pe cât posibil, iar utilizarea unor utilaje 

noi şi performanţe reprezintă o condiţie necesară în îndeplinirea acestui deziderat.  

Având în vedere că lucrările ce urmează a fi executate se află  şi în localitate şi 

faptul că se vor folosi utilaje de transport, pe perioada lucrărilor se va respecta un 

program strict în care utilajele pot tranzita localităţile comunei. De asemenea, pe raza 

oraşului Pecica se vor introduce restricţii de viteză, respectiv de tonaj şi se va evita pe 

cât posibil apropierea de locuinţe în ideea evitării transmiterii acestor vibraţii la 

clădirile de locuit.  

Ca potenţiale surse de poluare a solului se enumeră scurgerile de lubrifianţi 

sau alte produse petroliere, atât în zona construită cât şi în cadrul organizării de 

şantier şi a locului de staţionare a utilajelor. Se recomandă ca zona de staţionare a 

utilajelor, dacă nu este amenajată prin betonare, să se prevadă cu material absorbant 

(nisip, rumeguş), pentru a preveni infiltraţiile materialelor poluante în sol.  

Lucrările ce se realizează, fiind situate pe traseul existent al drumului, nu au 

impact negativ asupra florei şi faunei şi nu influenţează acest factor de mediu.  

Materialele excedentare sau cu deficienţe se vor colecta după realizarea 

investiţiei, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi se vor transporta în spaţii 

special amenajate, lăsând situl curat.  

Măsurile ce se impun pentru diminuarea impactului asupra mediului pe timpul 

execuţiei lucrărilor sunt :  
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- realizarea obiectivului în perioadele adecvate ale anului de către un 

constructor de specialitate cu experienţă în domeniu şi certificat în managementul 

mediului, va face ca efectele negative ce pot apărea în timpul realizării obiectivului sa 

fie cât mai mici;  

- sistematizarea terenului şi refacerea cadrului natural afectat de lucrări prin 

sistematizare şi împrăştiere de pământ vegetal, replantarea de arbori afectaţi 

accidental în timpul execuţiei. 

 

3.3. Consumuri de utilități: 

a) Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situația executării unor lucrări 

de modernizare; 

Nu e cazul.  

 

b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități. 

Nu e cazul. 
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4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE;  

 

- graficul de realizare al investiţiei 

 

ACTIVITATE 
Luni 

pregătitoare 

ANUL 

1 2 

Studii teren  
  

DALI  
  

Avize  
  

Proiectare – Proiect 

tehnic 
 

  

Proiectare – Detalii de 

executie 

 

   

Verificare proiect  
  

Asistenta tehnica  
  

Licitatii publice  
  

Organizare de santier  
  

Constructii  
  

Diverse si neprevazute  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  EVO LINE Creation  SRL                                                                                         Pr. nr. 19/2017 

Modernizare DJ 709 J, km 34 + 300 - 44 + 100 Pecica – Turnu                                  faza:  D.A.L.I. 

 

26 

 

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 
5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

Elaborator : S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

In lei /  euro 4,5871 din data: 02.09.2017

Temei legal: HG 907/29.12.2016 0,19 1,19

Cap. TVA

Nr. crt. Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii EURO

0 2 4 5 6

1.1 Obtinerea terenului 31,25808 5,93904 37,19712 8,10907

1.2 Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 650,00000 123,50000 773,50000 168,62506

681,25808 129,43904 810,69712 176,73413

2.1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAP. 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1 11,67000 0,00000 11,67000 2,54409

3.1.1 Studii de teren 11,67000 0,00000 11,67000 2,54409

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.3 Alte studii specifice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2
7,20000 0,00000 7,20000 1,56962

3.3 3,34000 0,00000 3,34000 0,72813

3.4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 178,39000 29,35500 207,74500 45,28896

3.5.1 Tema de proiectare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5.3

Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventie si deviz general si Expertiza 

Tehnica 20,00000 0,00000 20,00000 4,36005

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,89000 0,00000 3,89000 0,84803

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie 4,50000 0,85500 5,35500 1,16740

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 150,00000 28,50000 178,50000 38,91347

3.6 Organizare proceduri achizitie publica 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7 Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7.2 Auditul financiar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.8 Asistenta tehnica 142,00000 26,98000 168,98000 36,83809

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 62,00000 11,78000 73,78000 16,08424

3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 60,00000 11,40000 71,40000 15,56539

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie , avizat de 

Inspectoratul de Stat in Constructii 2,00000 0,38000 2,38000 0,51885

3.8.2 Dirigentie de santier 80,00000 15,20000 95,20000 20,75385

TOTAL CAP. 3 342,60000 56,33500 398,93500 86,96889

Proiectare 

Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAP. 1

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica 

DEVIZUL GENERAL (VARIANTA RECOMANDATA)
privind cheltuielile necesare realizarii:

"MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100, PECICA - TURNU "

Cota TVA =19%

DENUMIREA CAPITOLELOR

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , 

acorduri si autorizatii 

Expertizare tehnica 

Certificarea performantei energetice si auditul energetic  

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta   tehnica             

VALOARE  

(fara TVA) VALOARE (inclusiv TVA)

SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1

Studii
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4.1 Constructii si instalatii 14.780,48800 2.808,29272 17.588,78072 3.834,40098

14.780,48800 2.808,29272 17.588,78072 3.834,40098

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6 Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAP. 4 14.780,48800 2.808,29272 17.588,78072 3.834,40098

Organizare santier, din care 147,90490 28,10193 176,00683 38,36996

5.1.1 Lucrari de constructii si instaltii aferente organizarii de santier 147,90490 28,10193 176,00683 38,36996

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2 Comisioane, cote,  taxe, costul creditului din care 162,58537 0,00000 162,58537 35,44404

5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 73,90244 0,00000 73,90244 16,11093

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 14,78049 0,00000 14,78049 3,22219

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 73,90244 0,00000 73,90244 16,11093

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.3 236,59632 44,95330 281,54962 61,37857

5.4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAP. 5 547,08659 73,05523 620,14182 135,19257

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAP. 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL GENERAL 16.351,43267 3.067,12199 19.418,55466 4.233,29656

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 15.578,39290 2.836,39465 18.538,28755 4.041,39599

Cap. 5 Alte cheltuieli

5.1

Cheltuieli diverse si neprevazute 

Cheltuieli pentru informare si publicitate 

Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si  teste  si predarea la beneficiar

Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport

Dotari

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

"MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100, PECICA - TURNU "
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Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19            

1,1

TVA

Nr. Crt. DENUMIRE Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Euro

I  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Cumparare teren pentru SE 31,2581 5,9390 37,1971 

2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 

compartimentari, finisaje)            -       0,0000 0,0000 

3 Izolatii            -       0,0000 0,0000 

4 Instalatii  650,0000     123,5000 773,5000 

5 Instalatii sanitare            -       0,0000 0,0000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, 

paratrasnet            -       0,0000 0,0000 

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale            -       0,0000 0,0000 

8 Instalatii detectie si semnalizare            -       0,0000 0,0000 

TOTAL I  681,2581      129,4390          810,6971     

II MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice            -       0,0000 0,0000 

TOTAL II            -                  -                      -       

III PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice care necesita 

montaj            -       0,0000 0,0000 

Utilaje care nu necesita montaj , echipamente  si 

utilaje de transport            -       0,0000 0,0000 

Dotari (mobilier, PSI, PM, uz gospodaresc)            -       0,0000 0,0000 

Active necorporale - software 0,0000 0,0000 

TOTAL III            -                  -                      -       

               TOTALDEVIZ PE OBIECT (I+ II + III)  681,2581      129,4390          810,6971     

DEVIZ CAPITOLUL 1

 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Cota TVA 1,19

Obtinerea terenului

Valoare (fara 

TVA)

Valoare 

(inclusiv TVA)
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Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19             

2,1

TVA

Nr. Crt. DENUMIRE Mii Lei Mii Lei Mii Lei 

I  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente 0,0000 0,0000 0,0000 

2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 

compartimentari, finisaje)             -       0,0000 0,0000 

3 Izolatii             -       0,0000 0,0000 

4 Instalatii electrice             -       0,0000 0,0000 

5 Instalatii sanitare             -       0,0000 0,0000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, 

paratrasnet             -       0,0000 0,0000 

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale             -       0,0000 0,0000 

8 Instalatii detectie si semnalizare telecom, radioTV, 

Intranet             -       0,0000 0,0000 

TOTAL I             -                    -                   -       

II MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice             -       0,0000 0,0000 

TOTAL II             -                    -                   -       

III PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice care necesita 

montaj             -       0,0000 0,0000 

Utilaje care nu necesita montaj , echipamente  si 

utilaje de transport             -       0,0000 0,0000 

Dotari (mobilier, PSI, PM, uz gospodaresc)             -       0,0000 0,0000 

Active necorporale - software             -       0,0000 0,0000 

TOTAL III             -                    -                   -       

               TOTALDEVIZ PE OBIECT (I+ II + III)             -                    -                   -       

DEVIZ CAPITOLUL 2

Alimentare cu energie electrica 

Valoare 

(inclusiv TVA)

Valoare (fara 

TVA)

1,19Cota TVA 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

 

 

 

 



SC  EVO LINE Creation  SRL                                                                                         Pr. nr. 19/2017 

Modernizare DJ 709 J, km 34 + 300 - 44 + 100 Pecica – Turnu                                  faza:  D.A.L.I. 

 

30 

 

Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19               

Cap. TVA

Nr. crt. Mii Lei Mii Lei Mii Lei 

-        2                4                5                   

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 11,67000    -              11,67000       

3.1.1 Studii de teren 11,67000    -              11,67000       

Studii topografice 5,83500      -              5,83500         

Studii geotehnice 5,83500      -              5,83500         

Studii geologice -              -                 

Studii hidrologice -              -                 

Studii hidrogeotehnice -              -                 

Studii fotogrametrice -              -                 

Studii de stabilitate a terenului -              -                 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului -              -              -                 

3.1.3 Alte studii specifice -              -                 

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 7,20000      -              7,20000         

3.2.1 obtinere/prelungire Certificat urbanism -              -              -                 

3.2.2

 obtinere/prelungire autorizatie de construire 1% 

din C+M -              -              -                 

3.2.3 obtinere aviz Protecţia Mediului 0,50000      -              0,50000         

3.2.4 obtinere aviz Alimentare cu apa 0,10000      -              0,10000         

3.2.5 obtinere aviz Canalizare 0,10000      -              0,10000         

3.2.6 obtinere aviz Alimentare cu energie electrica 1,00000      -              1,00000         

3.2.7 obtinere aviz Gaze naturale 1,00000      -              1,00000         

3.2.8 obtinere aviz Telefonie 1,00000      -              1,00000         

3.2.9 obtinere aviz COMPET 0,50000      -              0,50000         

3.2.10 obtinere OMV PETROM 0,50000      -              0,50000         

3.2.11 obtinere aviz OCPI 1,50000      -              1,50000         

3.2.12 alte avize/acorduri/autorizatii  - CNADNR 1,00000      -              1,00000         

3.3 3,34000      -              3,34000         

3,4       -              -              -                 

3,5       Proiectare si inginerie 178,39000   29,35500    207,74500      

3.5.1 Tema de proiectare -              -              -                 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -              -              -                 

3.5.3 DALI+ Expertiza 20,00000      -              20,00000        

3.5.4

 Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor /acordurilor /autorizatiilor 3,89000        -              3,89000         

3.5.5 Verificarea tehnica a proiectarii 4,50000        0,85500      5,35500         

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 150,00000   28,50000     178,50000      

3.5.7 Elaborare doc. obtinere avize, acorduri -                 -              -                 

3.5.8 Elaborare doc. urbanistice -              -                 

3.5.9 Elaborare studii de impact -              -                 

3.5.10 Elaborare studii/expertize de amplasament -              -                 

Expertizare tehnica 

Certificarea performantei energetice si auditul energetic

DENUMIREA CAPITOLELOR

VALOARE  (fara 

TVA)

VALOARE (inclusiv 

TVA)

SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1                                                                                   

DEVIZ FINANCIAR  CAPITOLUL 3

 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

Cota TVA 1,19
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3,6       Organizarea procedurilor de achizitie -              -              -                 

3.6.1 Intocmirea documentatiei de atribuire -                 -              -                 

3.6.2 Onorarii, transport cazare comisie de evaluare -                 -              -                 

3.6.3 Anunturi , corespondenta, etc -                 -              -                 

3,7       Consultanta -              -              -                 

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii -                 -              -                 

3.7.2 Auditul financiar -                 -              -                 

3,8       Asistenta tehnica 142,00000   26,98000    168,98000      

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 62,00000      11,78000     73,78000        

3.8.1.1  pe perioada de executie a lucrarilor 60,00000      11,40000     71,40000        

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie , 

avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 2,00000        0,38000      2,38000         

3.8.2  Dirigentie de santier  80,00000      15,20000     95,20000        

TOTAL CAP. 3 342,60000   56,33500    398,93500       
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Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19               

4

TVA

Nr. Crt. DENUMIRE Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Euro

I 4,1  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

4.1.1 "MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 

100, PECICA - TURNU " 14.780,4880 2.808,2927 17.588,7807 3.834,4010 

4.1.1.1 Terasamente 355,0028 67,4505 422,4533 92,0959 

4.1.1.2 Infrastructura rutiera 5.692,0001 1.081,4800 6.773,4801 1.476,6367 

4.1.1.3 Suprastructura rutiera 6677,1840 1.268,6650 7.945,8490 1.732,2162 

4.1.1.4 Amenajare drumuri laterale 300,8657 57,1645 358,0302 78,0515 

4.1.1.5 Acostamente si santuri 652,6030 123,9946 776,5976 169,3003 

4.1.1.6 Podete 757,9110 144,0031 901,9141 196,6197 

4.1.1.7 Accese la proprietati 309,1900 58,7461 367,9361 80,2110 

4.1.1.8 Siguranta circulatiei 35,7314 6,7890 42,5204 9,2696 

4.1.2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de 

rezistenta)                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

4.1.3 Arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, 

finisaje)                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

4.1.4 Instalatii                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

TOTAL I     14.780,4880      2.808,2927      17.588,7807      3.834,4010     

II MONTAJ

4,2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

TOTAL II                    -                     -                       -                     -       

III PROCURARE

4,3

Utilaje si echipamente tehnologice care necesita 

montaj                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

4,4

Utilaje care nu necesita montaj , echipamente  si 

utilaje de transport                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

4,5 Dotari (mobilier, PSI, PM, uz gospodaresc)                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

4,6 Active necorporale - software                    -       0,0000 0,0000 0,0000 

TOTAL III                    -                     -                       -                     -       

               TOTALDEVIZ PE OBIECT (I+ II + III)     14.780,4880      2.808,2927      17.588,7807      3.834,4010     

1,19

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

OBIECTULUI OB1 : MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100, PECICA - TURNU

Cheltuieli pentru investitia de baza 

DEVIZ CAPITOLUL 4

Cota TVA 19%

 

 

 



SC  EVO LINE Creation  SRL                                                                                         Pr. nr. 19/2017 

Modernizare DJ 709 J, km 34 + 300 - 44 + 100 Pecica – Turnu                                  faza:  D.A.L.I. 

 

33 

 

Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19                 

Cap. TVA

Nr. crt. Mii Lei Mii Lei Mii Lei 

-   2                   4                   5                   

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1. Organizarea de santier 147,90490     28,10193       176,00683     

5.1.1

 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier  147,90490     28,10193       176,00683     

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii de santier -                 -                 -                 

 taxe de amplasament -                 -                 

 Inchirieri semne de circulatie -                 -                 

 Intrerupere temporara a retelei de transport, apa sau canalizare -                 -                 -                 

 Contract de asistenta cu politia rutiera -                 -                 -                 

 Taxe depozit ecologic -                 -                 

 Taxe locale -                 -                 -                 

 Chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public -                 -                 -                 

 Costul transportului muncitorilor nelocalnici sau cazare -                 -                 

 Paza santierului -                 -                 -                 

 Asigurarea pompierului autorizat -                 -                 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 162,58537     -                 162,58537     

5.2.1  Comisionul bancii finantatoare  -                 -                 -                 

5.2.2

Cota aferenta ISC conf. L 10/1995- 0,5 % dinC+M pentru controlul

calitatii lucrarilor de constructii  73,90244       -                 73,90244       

5.2.3

Cota aferenta ISC conf. L 50/1991 - 0,1% din C+M pentru controlul

statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

lucrarilor de construct 14,78049       -                 14,78049       

5.2.4  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor  - 0,5 % din C+M  73,90244       -                 73,90244       

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare -                 -                 -                 

5.3 236,59632     44,95330       281,54962     

5.3 Cheltuieli pentru informare si publicitate -                -                 -                 

TOTAL CAP. 5 547,08659     73,05523       620,14182     

DEVIZ   CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Cota TVA 19% 1,19

 Cheltuieli diverse si 

neprevazute5%(cap1.2+cap1.3+cap1.4+cap2+cap3+cap4) 

DENUMIREA CAPITOLELOR

 VALOARE  (fara 

TVA) 

 VALOARE 

(inclusiv TVA) 

SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1                                                                                                               
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Elaborator: S.C. EVO LINE Creation  S.R.L.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si  teste  si predarea la beneficiar

Beneficiar: Consiliul Judetean Arad

0,19              

6,1

TVA

Nr. Crt. DENUMIRE Mii Lei Mii Lei Mii Lei 

I  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

6.1.1 Pregatirea personalului pentru exploatarea 0,0000 0,0000 0,0000 

TOTAL I         -                     -                      -       

II MONTAJ

6,2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice         -       0,0000 0,0000 

TOTAL II         -                     -                      -       

III PROCURARE

6,3

Utilaje si echipamente tehnologice care necesita 

montaj         -       0,0000 0,0000 

6,4

Utilaje care nu necesita montaj , echipamente  si 

utilaje de transport         -       0,0000 0,0000 

6,5 Dotari (mobilier, PSI, PM, uz gospodaresc)         -       0,0000 0,0000 

6,6 Active necorporale - software         -       0,0000 0,0000 

TOTAL III         -                     -                      -       

               TOTALDEVIZ PE OBIECT (I+ II + III)         -                     -                      -       

Valoare 

(fara TVA)

Valoare 

(inclusiv TVA)

DEVIZ CAPITOLUL 6

Cota TVA 1,19

Pregatirea personalului de exploatare

 

 

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

 

Eşalonarea costurilor va fi coroborată cu graficul de execuţie care va depinde 

de măsura în care beneficiarul va avea capacitatea de a asigura fondurile necesare în 

concordanţă cu ritmul de execuţie. 
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ACTIVITATE LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

Servicii contractate anterior 38,900

Obtinerea terenului 31,258

Relocare utilitati 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

Organizarea procedurilor de 

achiziție 0,000

Elaborare PT,CS, DDE+DTAC 75,000 75,000

Verificare proiect 4,500

TAXE pentru, Obtinere avize, 

acorduri autorizații 7,200

Comisioane si taxe 14,780

Dirigenție de șantier 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810

Consultanță în managementul 

execuției 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Asistenta tehnica din partea 

proiectantului 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952

Organizare de santier 147,905

Lucrari de construcții 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833

Diverse si neprevazute 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266

Recepția lucrărilor

TOTAL 70,158 205,000 231,480 130,000 999,766 851,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861

ANUL I

 

 

LUNA 13 LUNA 14 LUNA 15 LUNA 16 LUNA 17 LUNA 18 LUNA 19 LUNA 20 LUNA 21 LUNA 22 LUNA 23 LUNA 24 TOTAL

38,9000

31,2581

650,0000

0,0000

150,0000

4,5000

7,2000

147,805 162,5854

3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 80,0000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000

2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 62,0000

147,9049

703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 703,833 14780,4880

11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 236,5963

721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 721,861 869,666 16351,43267

ANUL II
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENȚEI ECONOMICE: 

 

1.1. analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de     

    valoarea de inventar a construcției. 

 

Valoarea de inventar a sectorului de drum județean DJ 709J (km 34+300 – 

44+100), sector de drum care face obiectul prezentului studiu : 

Vi = 4.209,600 lei 

Valoarea totală a investiţiei prezentului studiu este de 16.351.432,67 lei fără 

T.V.A.  

Valoarea C+M a investiţiei prezentului studiu este de 15.578.392,90 lei fără 

T.V.A.  

 

 Raportul între C+M investiţiei propus şi valoarea de inventar este de 

 I =  4.209.600,000 /15.578.392,90 x100 = 27,022 % ceea ce indică faptul că 

valoarea investiţiei realizate va contribui la creşterea semnificativă a valorii structurii 

rutiere. 

  Conform devizului general anexat, la capitolul 4 cheltuieli pentru investiția de 

bază valoarea lucrărilor este de 14.780,48800 lei fără TVA. 

 

2. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 

 

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în 

vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile si alte surse legal constituite. 
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3. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 

INVESTIŢIEI 

 

3.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie 

 

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie, există posibilitatea creării 

unor noi locuri de muncă pe durată limitată, care să se adreseze populaţiei din 

localităţile limitrofe. 

Din extrasul de forţă de muncă rezultă ca necesar pentru realizarea investiţiei, 

personal muncitor în meseriile: betonist, dulgher, săpător, muncitor în construcţii-

montaj, finisor terasamente, etc. 

Se estimează crearea unui număr de 7 locuri de muncă în firmele existente 

pentru perioada execuţiei lucrărilor. 

 

3.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare  

 

Perioada de exploatare se întinde pe durata normală de funcţionare, conform 

H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe.  

Pentru perioada de analiză vor fi necesare lucrări de întreţinere anuale şi, din 8 

în 8 ani, lucrări de reabilitare. Lucrările de întreţinere curentă, deşi reprezintă valoric 

circa 0,5% din valoarea lucrărilor de investiţie, cuprind activităţi cu mai multă 

manoperă, astfel încât vor necesita, anual, circa 4 locuri de muncă, iar lucrările 

periodice, care valoric vor reprezenta circa 30% din valoarea lucrărilor de investiţie vor 

necesita şi ele, din 8 în 8 ani, circa 4 locuri de muncă. 
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4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

 

 Fişa indicatorilor tehnico-economici se găseşte anexată la prezenta 

documentaţie. 

 

4.1. valoarea totală (INV) = 19.418.554,66 inclusiv TVA ( lei) 

    valoarea totală (INV) = 4.233.296,56 inclusiv TVA ( euro) 

 

(în prețuri - 02.09.2017; 1 euro = 4,5871(lei), 

din care: 

valoarea totală construcții-montaj (C+M) = 18.538.287,55 inclusiv TVA (mii lei) 

valoarea totală construcții-montaj (C+M) = 4.041.395,990 inclusiv TVA (mii 

euro) 

 

4.2. esalonarea investiŃiei (INV/C+M): 

- anul I = 7.541,294 mii lei exclusiv TVA 

- anul II = 8.810,139 mii lei exclusiv TVA 

 

4.3. durata de realizare (luni); 

- durata de realizare = 24 (luni). 

 

4.4. capacități (în unități fizice si valorice); 

 

Lungime drum proiectat 9 125,00 m 

Nr. Accese amenajate 68,00 buc 

Nr. Drumuri laterale amenajate 46,00 buc 

 

4.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția,      

Având în vedere că obiectul prezentului studiu, Modernizare DJ 709J, include și 

lărgirea părții carosabile care se încadrează la modernizare, având o structură 

rutieră noua, iar lucrăriile pentru amenajarea acceselor la proprietăți, amenajarea 

drumurilor laterale, realizarea dispozitivelor de scurgere a apelor (podețele) și 

stratul de preluare a denivelărilor, respectiv geogril antifisură nu se regăsesc 
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cuprinse în standardele de cost, drept urmare investiția se încadrează in 

standardele de cost. 

    

Conform SCOST-07/MDRT – Modernizare drum județean clasă tehnică III-V: 

Costuri unitare                                                           1euro = 4,20 lei din anul 2010 

Nr. 

Crt. 

Capitol/subcapitol de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA) 

  

Cheltuieli pentru investiția de bază din care 

 

 

Lucrări drumuri 1.397.894 332.832 

4.1.1. Sistem rutier 1.175.634 279.913 

4.1.2. Șanțuri 222.260 52.919 

 

Lungime tronson proiectat 9,125 km. 

Preț conf SCOST = 9,125 km x 1.397.894,00 = 12.755.782,75 lei 

Preț conf evaluari = 10.454,6775 lei lei / 9,125 km = 1.145.718,082 lei/km 

Concluzie: 

Preț/km conf evaluari < Preț/km conf SCOST 

1.145.718,082 lei/km < 1.397.894,000 lei/km 

 

TVA

Nr. Crt. DENUMIRE Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Euro

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

 

4.1.1.1 Terasamente 355,0028 67,4505 422,4533 92,0959  

4.1.1.3 Suprastructura rutiera 6677,1840 1.268,6650 7.945,8490 1.732,2162  

4.1.1.5 Acostamente si santuri 652,6030 123,9946 776,5976 169,3003  

4.1.1.2 Infrastructura rutiera 5.692,0001 1.081,4800 6.773,4801 1.476,6367  

             din care, următoarele articole nu sunt cuprinse în standardele de cost: 

4267,5 98,896 422038,673

Material: 72,7286 310369,354

Manopera: 3,9569 16885,968

Utilaj: 22,2105 94783,351

Transport: 0 0

2.1.5 DZ01C1 Prepararea in statii fixe a amestecurilor 

pentru straturi rutiere stabilizate executate 

din : balast cu 6 % ciment  

mc
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59312,5 16,5617 982314,097

Material: 16,5 978656,271

Manopera: 0,0617 3657,826

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.1.7 DD06A01+ 

(asimilat)

Montare Geogrile mp

 

5703 266,1335 1517759,632

Material: 251,003 1431470,139

Manopera: 4,2141 24033,264

Utilaj: 10,9164 62256,229

Transport: 0 0

2.1.8 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura 

executata la cald cu asternere mecanica

tona

 

                                                                                           Total = 2.922.112,402 lei 

4.1.1.2 Infrastructura rutiera 5.692,0001- 
    2.922,1124 
    2.769,8877     1.081,4800  6.773,4801  1.476,6367  

Total    10.454,6775 lei 

             

5.  AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

 

I. Certificatul de Urbanism;  

II. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz 

metan, apă-canal, telecomunicaţii etc);  

III. Acordul de mediu;  

IV. Alte avize şi acorduri de principiu specifice. 

 

În concluzie prin modernizarea drumului judeţean DJ 709 J se vor obţine 

următoarele beneficii: 

• Reducerea zgomotului în intravilan; 

• Reducerea vibraţiilor; 

• Apariţia redusă a defecţiunilor la nivel de structură rutieră pe drum şi tot odată 

reducerea cheltuielilor de întreţinere; 

• Reducerea noxelor si poluării fonice; 

• Sporirea siguranţei circulaţiei in interiorul satului. 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Marius VĂDUVA 

 

pverisan
Highlight
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BREVIAR DE CALCUL 

 

- DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE -  

 

 

Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat pe baza "Normativului pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple şi mixte (metoda analitică)", indicativ PD 177-

2001. 

S-au luat în considerare următoarele etape în cadrul acestei dimensionări: 

1. Verificarea structurii din punct de vedere al deformaţiei specifice de întindere 

admisibile la baza straturilor bituminoase. 

2. Verificarea structurii din punct de vedere al deformaţiei specifice verticale admisibile 

la nivelul pământului de fundare. 

 

1. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza 

straturilor bituminoase 

Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor 

bituminoase este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o 

valoare mai mică sau egală cu (RDO) admisibilă, care, pentru drumuri judeţene, are 

valoarea max. 1,00. 

RDOadm = max. 1,00 

RDO = Nc / Nadm 

în care: 

Nc - traficul de calcul, în osii standard de 115 kN, în m.o.s; 

Nadm - numărul de solicitări admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de 
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straturile bituminoase, corespunzător stării de deformaţie la baza acestora. 

 

Nadm = 4,27 x 108 x εr -3,97        (m.o.s.) pentru Nc > 1 m.o.s. 

Nadm = 24,5 x 108 x εr -3,97        (m.o.s.) pentru Nc < 1 m.o.s. 

în care: 

εr = deformaţia radială la baza straturilor bituminoase (în microdeformaţii) 

Se va considera un trafic de calcul sub 1 m.o.s. 

Nc = 0,99 m.o.s 

Pentru sectorul Pecica - Turnu, s-a considerat următoarea structură rutieră, 

adoptată în cadrul casetelor pentru lărgirea platformei drumului, pentru care, prin 

rularea programului CALDEROM 2000, au rezultat următoarele: 

Parametrii problemei sunt: 

             Sarcina 57.50 kN 

             Presiunea pneului 0.625 MPa Raza cercului 17.11 cm 

 

 Stratul 1: Modulul 3230.MPa,   Coeficientul Poisson  0.350,  Grosimea 10.00 cm 

 Stratul 2: Modulul 1200.MPa,   Coeficientul Poisson  0.250,  Grosimea 20.00 cm 

 Stratul 3: Modulul   168.MPa,   Coeficientul Poisson  0.270,  Grosimea 25.00 cm 

  Stratul 4: Modulul     70.MPa,   Coeficientul Poisson        0.420          si e semifinit 

 

REZULTATE 

R  z  efort radial deformaţie 

radială 

deformaţie 

verticală 
cm cm Mpa microdef microdef 
.0 -10.00 .124E+00 .722E+02 -.162E+03 
.0 10.00 -.301E-01 .722E+ 02 -.351E+03 
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.0 -30.00 .301E-00 .203E+03 -.186E+03 

.0 30.00 .201E-01 .203E+03 -.495E+03 

.0 -55.00 .274E-01 .161E+03 -.243E+03 

.0 55.00 .577E-03 .161E+03 - 378E+03 
 

Pentru εr = 72.2 a rezultat Nadm — 0.011 m.o.s. 

=> R.D.O. = 0,009 < R.D.O. adm = 1 pentru drumurile judeţene 

=> structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului 

deformaţiei specifice de întindere la baza straturilor bituminoase. 

2. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul 

pământului de fundare 

Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de 

fundare este respectat dacă este îndeplinită condiţia : 

εz ≤ εz adm 

unde : 

εz este deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul pământului de 

fundare, în microdeformaţii, conform tabelului cu rezultate ; 

εz adm - deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de 

fundare, în microdeformaţii, conform relaţiei: 

εz adm =  329 • Nc-0,27 pentru Nc > 1 m.o.s. 

εz adm =  600 • Nc-0,28 pentru Nc < 1 m.o.s.  

astfel: εz adm = 600 x 0.30-0,28 = 602 microdeformaţii  

Având în vedere că εz = 378 microdeformaţii, 
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=> εz = 378 < εz adm = 602 

=> structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului 

deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare. 

3. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea 

fenomenului de îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990 

Verificarea se va face pe structura existentă, ranforsată, astfel: 

- 4 cm M.A.S. 16; 

- 6 cm B.A.D. 20; 

- 20 cm balast stabilizat în casete; 

- 25 cm balast în casete; 

Conform STAS 1709/1, respectiv STAS 1709/2, etapele de calcul sunt 

următoarele : 

Se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier : 

Zcr = Z + ΔZ (cm) 

unde : Z este adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie; 

ΔZ = Hst - He; 

Hst - grosimea structurii rutiere; 

He - grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere. 

 Astfel, 

Z = 85 cm (pt. pământ tip P4, fig. 1, STAS 1709/1-90); 

Hst = 4 + 6 + 20+25 = 55 cm; 
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He = 4x0,50 + 6x0,50 + 20x0,65 + 25x0,90 = 40,5 cm; 

ΔZ = Hst - He = 55 - 40,5 = 14,5 cm; 

Zcr = Z + ΔZ = 85 + 14,5 = 99,5 cm; 

Având în vedere că : 

Hst < Zcr < Naf 

ne găsim în situaţia e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesar calculul 

de verificare.  

Se calculează gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul 

rutier: 

K= He/ Zcr = 40.5/99.5 = 0.407 

Se consideră că o structură este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de 

asigurare la pătrunderea îngheţului K, are, conform tabelului 4, STAS 1709/2, col. 7, 

rând 6, valoarea 0,40. 

În consecinţă, este verificat şi acest criteriu. 

 

 

        Întocmit, 

           Ing. Marius VĂDUVA 

 

 

 

 

 

pverisan
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Catre, 

 

Consiliul Judetean Arad 

 

Observatii cu privire la obiectivul: 

"REABILITARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100 PECICA - TURNU" 

 

Mentionam faptul ca, incadrarea trosonului de drum judetean DJ 709 J 

de la km 34+300 – 44+100, Pecica - Turnu, va fi de Modernizare nu de 

Reabilitare, deaorece, se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari care se 

incadreaza la Modernizarea drumurilor: 

- Largirea sectorului de drum de la 4,00 m la 8,00 m prin  

realizarea unor casete noi, ce fac parte din infrastructura 

drumului (realizarea unei funadtii). 

-  Cresterea capacitatii portante, pe intreg traseu al drumului. 

- Cresterea vitezei de proiectare. 

Avand in vedere cele mai sus mentionate va rugam, ca tronsonul 

propus spre studiu sa se abordeze sub urmatoarea titulatura: 

"MODERNIZARE DJ 709 J, KM 34 + 300 – 44 + 100 PECICA - TURNU" 

 

 

  Intocmit: 

  SC EVO LINE CREATION SRL 




