Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 481/22.12.2022

Deviz General

al obiectivului de investitii ,,Drum expres Arad-Oradea”

solutia propusa sistem rutier semirigid

NR. CRT. DENUMIREA CAPITOLELOR E]] SUBCAPITOLELOR | _Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

DE CHELTUIELI lei lei lei

1 2 3 4 &
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 120.476.948,58 4.780.164,70 125.257.113,28
1.2 Amenajarea terenului 12.830.400,00 2.437.776,00 15.268.176,00
13 Amena_ja_r_i pentru protectia mediului si aducerea terenului la 184.128.040,13 34.984.327.63 219.112.367,76
starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 274.365.000,00 52.129.350,00 326.494.350,00

TOTAL CAPITOLUI 1

591.800.388,71

94.331.618,33

686.132.007,04

CA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiecti

PITOLUL 2

vului de investitii

2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor 520.109.280,16 98.820.763,23 618.930.043,39
TOTAL CAPITOLUL 2 520.109.280,16 98.820.763,23 618.930.043,39
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii teren 9.939.138,52 1.888.436,32 11.827.574,84
3.1.1. Studii de teren 7.351.983,20 1.396.876,81 8.748.860,01
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 626.991,24 119.128,34 746.119,58
3.1.3. Alte studii specifice 1.960.164,08 372.431,18 2.332.595,26
32 Documelntatu—sulporlt' si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 105.040,00 19.957.60 124.997,60
acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 49.500,00 9.405,00 58.905,00
34 gg:jt;::ﬁirea performantei energetice si auditul energetic al 200.585,24 38.111,20 238.696,44
3.5 Proiectare 25.823.408,71 4.906.447,65 30.729.856,36
3.5.1.Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3.'Stud|u. de fezall)'lllt'ate/QOcumentane de avizare a 4.654.452,64 884.346,00 5.538.798,64
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. DocumenFatuIe tehlmcg necesare in vederea obtinerii 46.932.48 8.917.17 55.849.65
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5; Verificarea tghmca de calitate a proiectului tehnic si a 300.000,00 57.000,00 357.000,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 20.822.023,59 3.956.184,48 24.778.208,07
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.7 Consultanta 37.856.514,72 7.192.737,80 45.049.252,52
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii 37.856.514,72 7.192.737,80 45.049.252,52
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8 Asistenta tehnica 117.554.831,58 22.335.418,00 139.890.249,58
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.985.287,47 757.204,62 4.742.492,09
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.656.858,31 504.803,08 3.161.661,39
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1.328.429,16 252.401,54 1.580.830,70

Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

113.569.544,11

21.578.213,38

135.147.757,49

TOTAL CAPITOLUL 3

191.579.018,77

36.400.013,57

227.979.032,34

CAl

Cheltuieli pen

PITOLUL 4

tru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 |Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum) 3.402.703.868,74 646.513.735,06 4.049.217.603,80
4.1.2 Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje 2.278.090.980,00 432.837.286,20 2.710.928.266,20
4.1.3 |Obiect 3. - Lucrari de consolidari 619.331.460,00 117.672.977,40 737.004.437,40
4.1.4 | Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice 25.786.231,72 4.899.384,03 30.685.615,75
4.1.5 Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare 253.957.683,30 48.251.959,83 302.209.643,13
TOTAL | - subcap. 4.1 6.579.870.223,76 1.250.175.342,52 7.830.045.566,28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
43 ﬂt(l)lijt:i echipamente tehnologice si functionale care necesita 23.452.069,00 4.455.893,11 27.007.962,11
a4 Utllaje_,echlpam_en_te tehnologlce si functionale care nu 89.715.840,00 17.046.009,60 106.761.849,60
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 7.504.366,00 1.425.829,54 8.930.195,54
4.6 Active necorporale - - -

TOTAL CAPITOLUL 4

6.700.542.498,76

1.273.103.074,77

7.973.645.573,53




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 151.426.058,88 28.770.951,18 180.197.010,06
;‘ln.t‘lié:.ucran de constructii si instalatii aferente organizarii de 144.215.294,17 27.400.905,89 171.616.200,06
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 7.210.764,71 1.370.045,29 8.580.810,00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale si costul creditului 86.077.700,62 156.636,00 86.234.336,62
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare ) ) )
5.2.2.Cot§ aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor de 38.577.591.19 . 38.577.591.19
constructii 0.5%
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 7.715.518,24 - 7.715.518,24
lucrarilor de constructii 0.1%
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 38.577.591,19 - 38.577.591,19
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 156.636,00 1.363.636,00
Audit de siguranta rutiera conf OMT 762/30.08.2016 1.207.000,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 783.535.347,07 148.871.715,94 932.407.063,01
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.025.200,00 384.788,00 2.409.988,00

TOTAL CAPITOLUL 5

1.023.064.306,57

178.184.091,12

1.201.248.397,69

CA

PITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregaétirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste 2.000.000,00 380.000,00 2.380.000,00
TOTAL CAPITOLUL 6 2.000.000,00 380.000,00 2.380.000,00

TOTAL GENERAL

9.029.095.492,97

1.681.219.561,02

10.710.315.053,99

Din care C+M

7.715.518.238,22

1.465.948.465,27

9.181.466.703,49

curs euro 07.12.2022

4,9186 lei




