
   Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 307/08.10.2021 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 3 /______ 

 

 LA PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE 

 

 

 

I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI: 

 

1.  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), 

companie strategică de interes național, care se organizează şi funcționează în condițiile 

O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din 

România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. 

Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al 

dreptului de implementare, denumită Partener 1 și Lider de parteneriat, reprezentată prin 

Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte, 

 

 Și 

 

2.      Judeţul Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003, jud. Arad, 

cod fiscal 3519941, în calitate de Implementator, denumit Partener 2, reprezentat prin Iustin 

– Marinel CIONCA – ARGHIR, Președinte al Consiliului Județean Arad, pe de altă parte, 

  

 

 În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Parteneriatul de Implementare, înregistrat sub 

numerele CNAIR SA nr. 92/53840/24.08.2020 și CJ 19383/24.08.2020, potrivit cărora modificarea 

anumitor clauze se va conveni prin Act Adițional;   

 

 Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care se completează 

Art. 4 - Roluri și responsabilități în implementarea proiectului cu valorile fiecărei activități 

stabilite în sarcina partenerilor, așa cum rezultă din cadrul cererii de finanțare depuse în cadrul 

POIM 2014-2020 prin adresa nr. 92/77141/17.11.2020, după cum urmează: 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea Proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități 

asumate de fiecare partener: 

 



Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 

Proiectului 

(la care contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului  

(lei/%) 

Partener 1 

1. Exproprierea pentru 

utilitate publică (dacă 

este cazul) 

 

Promovare hotărâri de 

guvern de expropriere, 

în baza documentelor 

de identificare a 

proprietarilor și a 

raportului de evaluare 

realizat de către 

partenerul 2 

9,790,405.00 lei (4,70%) 

 

2. Întocmirea 

documentațiilor 

cadastrale 

Finalizarea procesului 

de expropriere 

750,000.00 lei (0,36%) 

 

3. Contractarea serviciilor 

de realizare a auditului de 

siguranță  

Realizarea auditului de 

siguranță rutieră 

pentru: 

etapa 1 – studiu de 

fezabilitate (activitate 

nou introdusă, impusă 

prin legislația în 

vigoare), 

etapa 2 – Proiect 

tehnic,  

etapa 3 – anterior 

recepției și  

etapa 4 – ulterior 

recepției 

154,608.00 lei (0,07%) 

 

4. Derularea procesului de 

accesare a finanțării 

nerambursabile 

Elaborarea și 

depunerea aplicației de 

finanțare 

Valoarea totală a obiectivului 

în cadrul aplicației de finanțare 

este în cuantum de 

245,716,954.96 lei, din care 

valoare eligibilă în cuantum de 

208,406,514.37 lei. 

Valoarea eligibilă aferentă 

partenerului nr. 1 este în 

cuantum de 10,695,013.00 lei. 

5. Derularea procesului de 

prefinanțare/plată/ 

rambursare a finanțării  

Elaborarea și 

depunerea cererilor de 

prefinanțare/ 

rambursare/plată 

Personal propriu CNAIR SA  

6. Participarea la recepția 

obiectivului 

Procesul Verbal de 

recepție la terminarea 

lucrărilor 

CNAIR SA, în calitate de 

partener, va fi notificat cu 

privire la recepția lucrărilor. 



Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 

Proiectului 

(la care contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului  

(lei/%) 

7. Preluarea în administrare 

a obiectivului  

Ulterior recepției 

finale 

CNAIR va prelua investiția 

rezultată, conform art. 5 alin. (7) 

din O.U.G. nr. 101/2020, pe 

bază de delegație din partea 

ministerului de resort, în numele 

și pe seama statului roman. 

8. Întreținere curentă, 

periodică și pe timp de 

iarnă a drumului 

(exceptând obligațiile ce 

decurg din garanția de 

bună execuție), începând 

cu data preluării în 

administrare a investiției  

Întreținere curentă și 

periodică a drumului 

începând cu data 

preluării în 

administrare a 

investiției 

 

Întretinere pe timp de 

iarnă începând cu data 

preluării în 

administrare a 

invesțitiei 

N/A 

Partener 2  

9. Elaborarea, modificarea, 

revizuirea, completarea, 

actualizarea 

documentațiilor tehnico-

economice, supunerea 

spre aprobare conform 

legii, după caz, necesare 

pentru implementarea 

Proiectelor de 

infrastructură de 

transport rutier 

 

Inițierea 

parteneriatului de 

implementare 

520,695.48 lei (0,25%) 

 

10. Derularea procedurilor 

de achiziție, în calitate de 

autoritate contractantă, 

pentru contractarea 

supervizării, proiectării și 

execuției lucrărilor, 

precum și pentru alte 

achiziții necesare 

implementării 

Proiectului, inclusiv 

încheierea și derularea 

contractelor aferente  

 

Semnarea contractelor 

de: 

1. Supervizare 

2. Proiectare și 

execuție 

3. Verificare 

autorizată a 

proiectului tehnic 

4. Măsuri de 

publicitate privind 

finanțarea din 

POIM 2014-2020 

5. Avize, acorduri, 

taxe legale, etc 

Valoarea totală eligibilă pentru 

cele 4 componente totalizează 

197,191,848.38 lei. 

11. Monitorizarea și 

implementarea 

Proiectului 

Îndeplinirea 

indicatorilor definiți 

prin contractul de 

finanțare (aplicația de 

Prin personal propriu al CNAIR 

SA/ UAT CJ Arad 



Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 

Proiectului 

(la care contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului  

(lei/%) 

finanțare) 

12. Monitorizarea și 

urmărirea lucrărilor 

executate pentru 

proiectele de 

infrastructură 

 

Respectarea calitativă 

și cantitativă a 

lucrărilor, conform 

documentației tehnice 

și normelor aplicabile 

Pe tot parcursul desfășurării 

execuției necesare Proiectului 

13. Întocmirea și supunerea 

spre aprobare a 

proceselor- verbale de 

recepție la terminarea 

lucrărilor în condițiile 

prevăzute de lege - 

Recepția obiectivului 

PV de recepție la 

terminarea lucrărilor 

CNAIR va fi inclusă ca invitat 

în procedura de recepție. 

14. Decontarea lucrărilor 

executate de către 

executanții de lucrări; 

elaborarea și depunerea 

cererilor de 

prefinanțare/ 

rambursare /plată a 

cheltuielilor rezultate 

din implementarea 

proiectelor de 

infrastructură rutieră 

 

 

Derularea 

formalităților necesare 

întocmirii cererilor de 

prefinanțare/ 

rambursare/plată 

UAT va asigura pregătirea 

documentației necesare 

introducerii la prefinanțare/ 

rambursare/plată a lucrărilor/ 

serviciilor/produselor aferente 

Proiectului, conform Cererii de 

finanțare 

15. Monitorizare pe 

perioada de garanție a 

lucrărilor. În perioada 

de garanție, răspunde de 

implementarea 

Proiectului de 

infrastructură rutieră la 

standardele de calitate 

prevăzute de legislația 

în vigoare și își asumă 

întreaga responsabilitate 

pentru respectarea 

prevederilor legale, 

normelor tehnice, 

precum și a oricăror alte 

reglementări în vigoare 

pentru implementarea 

Proiectelor de 

infrastructură rutieră. 

 

PV de recepție finală a 

lucrărilor 

CNAIR va fi inclusă ca invitat 

în procedura de recepție. 



Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 

Proiectului 

(la care contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului  

(lei/%) 

 16. Alte categorii de 

activități care sunt 

necesare pentru a 

asigura implementarea 

proiectelor de 

infrastructură de 

transport rutier 

 

Derularea, recepția și 

utilizarea în condiții 

legale a obiectivului. 

UAT și CNAIR vor participa, în 

limitele legii și ale 

Parteneriatului de implementare 

la desfășurarea oricăror 

operațiuni necesare atingerii 

obiectivelor și indicatorilor din 

Cererea de finanțare. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 

 Partenerii vor asigura, după caz, contribuţia la cheltuielile eligibile ale Proiectului, aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

CNAIR SA 
Valoarea totală eligibilă este în cuantum de 10,695,013.00 lei 

U.A.T. CJ Arad Valoarea totală eligibilă este în cuantum de 197,712,543.86 lei 

 
În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 7 – Obligațiile 

partenerilor. 
 

 Art. 2. Orice referire făcută în activitatile prevăzute în cadrul Parteneriatului de implementare 

încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Varianta ocolitoare a mun. Arad- Est”, va fi 

interpretată prin raportare la art. 1 al prezentului act adițional. 
 

 Art. 3. Restul prevederilor Parteneriatului de implementare rămân neschimbate. 
 

  Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ___________ în 2 exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte.  

      

Partener 1 și Lider de parteneriat   Partener 2 - Implementator 

  

Director General 

 

Cristian PISTOL 

 

 

Data 

Președinte  

Iustin – Marinel CIONCA – ARGHIR 

 

 

 

Data 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Director General Adjunct, 

 

Gabriel BUDESCU 

 

 

 

 

 

 

 

Director Direcția Economică și Financiară, 

 

Ionuț MASALA 

 

 

 

 

 

 

Director Direcția Tehnică 

 

Adrian UDEANU 

 

 

 

 

 

Director Direcția Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi 

 

Florin DASCALU 

 

 

 

 

 

Șef Departament Obținere Finanțări, 

 

Cristina AMARAZEANU 

 

 
 

 

 

 

Șef Departament Avizare  

 

Valeriu ZANFIR 
 

 

 

 

 

Viza pentru legalitate, 
 

 

 

 


