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SOLICITARE OFERTE

Prin prezenta vi solicitim oferta tehnica si financiari pentru atribuirea directd avand ca obiect: Servicii de
proiectare pentru faza S.F., inclusiv verificare tehnici pentru investitia “Amenajare piste pentru biciclete
DJ709C km 2+690 - 3+600”.

Valoarea estimati a achizitiei: 25.050,00 lei firi TVA.
Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Durata contractului: 60 de zile si decurge de la data prevazuté in ordinul de incepere a serviciilor.

Garantia de buni executie: 10%

Modul de prezentare a propunerii financiare: propunerea financiari se va prezenta in lei firi TVA,
evidentiindu-se distinct TVA-ul. fn propunerea financiari se va prezenta atdt preful unitar cét si valoarea ofertati

totali;

Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va face astfel incat si asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile cuprinse in Caietul de sarcini si Devizelor puse la dispozitie
de achizitor.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limiti stabiliti pentru depunerea ofertelor.

Criteriul utilizat: ,.Preful cel mai scizur”, conform art. 187 alin, (3) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, actualizati cu modificarile si completirile ulterioare.

Reguli de evitare a conflictului de interese: Pentru a preveni, a identifica si a remedia conflictele de interese
care pot aparea pe parcursul derulrii atribuirii directe, astfel incét s se evite orice denaturare a concurentei i si
se asigure un tratament egal pentru toti operatorii economici, autoritatea contractanta comunici in cele ce urmeazi
numele persoanelor cu functie de decizie in cadrul Autoritétii Contractante: Tustin-Marinel CIONCA-ARGHIR—
presedinte, Ovidiu Sergiu Bilcea- vicepresedinte; Tamas Carol PERO-vicepresedinte, Dan-Florin Buda-
Administrator public, Silvana Daniela LUPU-secretar general al judetului, Directori executivi: Gheorghina-
Mirela RIBOVICI, Andrei ANDO, Ioan-Razvan CIUBOTARU., Directori exec. adj: Cristian Gheorghe
CfRLUGEA, Clementina Luluta ITUCU, Liliana-Daniela TURJUC, Sefi serviciu: Mirela-Persida BRINDEA,
Haritina CRISTINA, Daniel Vasile JURJ, Adrian GURAU, Cristian-Toan FLORE, Luminita
PACURAR, Flavius-Cristian BONDOR, Maria TODOR, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT, Roxana
DUMITRASCU, Dorina Maria HODAJEU- sef serviciu ex. temp., Angela JURCA - sef serviciu ex.
temp., Consilier juridici: Andreea TOBA, Claudia NEAGU, Consilieri: Florentina Ana ARUSOATITEI, Nadia
Adela RADA, Cristina Vanessa SCHWEIZER, Gianina Daniela MOCANU, Norica COPIL, Gelu-Alin
MORGOVAN, Alina Codruta MOTIU, Anca PRUTEANU, Gabrie! Marius DANETIU, Vlad MARC, Eugen
Paul MINEA, Florin Octavian MARCUS, Ioan GID, George Augustin FODOCA, Dan SUCIU, Marcel Ionut
COTOI, Mihaita Minel COCOCEANU, Gabriel Marius DAN ETIU, Marijus Traian VLADUT, Gavrila Cornel
MOTIU, Marius Teodor FARCAS, Bogdan Voicu BAN, Cristina Claudia CRISTEA, Gheorghita CRISTEA,
FLORICA ELENA JULEAN, Lidia Lavinia MADUTA, Nadia Raluca OTLACAN, Octavia Sonia COSTAN,
Andrei TRIPUNESCU, Pavel BUNACIU, Mihaela Simona GHEOEGHE; Consilieri achizitii publice: Silvia-
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Elena BALINT, Cosmina-Flavia BOBAR, Luciana Flavia PUCEA, Monica FERENCZ, Raluca Dorina SANDOR
ORGA, Claudia RAVAS, Alina Adriana BUPTE, Monica Delia JEKEL, Rodica-Ioana DAMIAN , Melinda
Szende NAGY, Casian Teodor CRAVET. '

In acest sens, se va completa formularul Declaratie privind conflictul de interese, precum si formularele atasate
prezentei.

Orice posibild modificare/completare a prezentei solicitari va fi postat pe site-ul CJA pénd la data limit4 stabiliti
pentru depunerea ofertelor, astfel, in ofertare, veti avea in vedere si eventualele modificiri/completiri.
Operatorii economici interesati vor depune o oferti care si contini: datele de identificare ale societatii (denumire,
CUL J..., reprezentant legal, cont trezorerie, date de contact/adresa, telefon/fax/e-mail), oferta tehnicd si
financiard pentru achizitia mai sus mentionati.

Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, in plic inchis, la Registratura Consiliului Judeteaa% Arad sau prin
email, pe adresa achizitii.publice@cjarad.ro piniindatade /[ (.{l. J0A5 sora_ A=

Pe plicul exterior se va mentiona obligatoriu numele, adresa operatorului economic st obiectul achizitiei directe.

In conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 395/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite
respectiva oferta.

Nu se organizeazi sedinti de deschidere a ofertelor.
Achizitia se va realiza pe bazi de contract.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0357-731174 — Serviciul Achizitii Publice.

PRESEDINTE,
Tustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, CONSILIER ACHIZITH PUBLICE,



FORMULARE

FORMULAR NR. 1 — DECLARATIE PRIVIND NEiNCADRAREA IN PREVEDERILE
ART. 59-60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE (EVITAREA
CONFLICTULUI DE INTERESE)

FORMULAR NR. 2 - DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND
CONDITIILE DE MEDIU, SOCIALE $I CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA

FORMULARUL NR. 3 - DECLARATIE DE CONSINITAMANT PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL



FORMULARUL NR. 1

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceti intregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceti intregul nume]

Numele subcontractantului: [introduceti intregul nume]

Numele terfului sustinétor: [introduceti intregul nume]

Declaratie privind conflictul de interese

Data: [introduceti ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anunful de participare]

Procesul de achizitie pentru atribuirea Contractului pentru
[introduceti denumirea serviciilor]

in legatura cu informatiile prezentate in cadrul prezentei documentatii, subsemnatul, reprezentant
Imputernicit al ........ccocvveeveiienernieeee e, [numele, adresa Ofertantului individual/membru
al asocierii/subcontractantului/terfului sustinitor], declar pe propria rispundere, sub sanctiunea
excluderii Ofertantului si sub sancfiunile aplicate faptei de fals in acte publice c3, in calitate de
participant la acest proces de achizitie, [humele Ofertantului
individual/membru al asocierii/subcontractantului/tertului sustinitor] nu ma aflu fntr-o situatie de
conflict de interese in sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.

Atagez la prezenta declaratie informatii relevante pentru verificarea potentialei situatii de conflict de
interese, dupd cum urmeazi:

1.Lista cu membrii Consiliului de Administratie [introduceti numele 1, numele 2 etc.]

2.Lista cu membrii organului de conducere [introduceti numele 1, numele 2 etc.]

3.Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceti numele 1, numele 2 etc.]

4.Lista cu membrii actionarilor/asociatilor cu participare mai mult de 10% din capital [introduceti
numele 1, numele 2 etc.]

Semnéturi,
[persoana sau persoanele autorizate si semneze in numele operatorului economic in calitate de
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/tert sustinitor]



FORMULARUL NR. 2

Declaratie privind respectarea reglementirilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munci si privind respectarea legislatiei de securitate si sinatate in munca

Data: [introduceti ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului asa cum rezulti din prezenta documentatie]

Procesul de atribuire a Contractului pentru [introduceti denumirea
serviciilor].

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a)
M (adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... , DI L........ , eliberat
de...ooovvviininnn, ,

la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant imputernicit al
Ofertantului/Subcontractantului (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la
procesul de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii ................... solicitatd de

.......................... declar pe propria rispundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
reglementérile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria rispundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate si sdndtate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucririlor.

Totodatd, declar ca am luat la cunostini de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzitoare a adevarului, ficuti unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitéti in care aceasta isi desfisoari activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cénd, potrivit legii ori imprejuririlor,
declaratia ficuti serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de 1a 3 luni la 2
ani sau cu amenda".

Data:

Semnéturi
[persoana sau persoanele autorizate si semneze in numele operatorului economic in calitate de
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/tert sustiniitor]



FORMULARUL NR. 3

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozifiilor ,, REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulafie a acestor date §i
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Subsemnatul/Subsemnata , domiciliat/a in ,
telefon , adresd e-mail , act de identitate
(C.I/B.D:

seria , nr. , emis la data de , de catre
in calitate de al

Prin prezentul acord, am fost ingtiintat referitor la faptul ci in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a
dispozitiilor legale in vigoare, Consiliul Judetean Arad are statutul de operator de date cu caracter
personal.

Declar prin prezenta cd sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
catre Consiliul Judetean Arad, cu sediul in municipiul Arad, str. Coreliu Coposu, nr.22, judetul Arad,
reprezentatd legal prin Presedinte Iustin Cionca, in cadrul procesului de achizitie avand ca
obiect .
Datele nu vor fi prelucrate §i publicate, pentru informarea publicului, decit cu informarea mea
prealabild asupra scopului prelucririi sau publicirii si obtinerea consimtdmantului in conditiile legii.
Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificiri (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) mi oblig sd informez in scris Consiliul Judetean Arad.

Am luat la cunostinti asupra faptului ¢ in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date cu
caracter personal, imperativ necesare pentru desfigurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasi dupd
sine respingerea ofertei. '

Am fost informat despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter
personal §i mi-a fost adus la cunostinti faptul ci ,Nota de informare a persoanelor vizate privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si special* (conform art. 13 si art. 14 din Regulamentul UE nr.
679/2016) se giseste pe site-ul www.cjarad.ro.

Avénd in vedere cele expuse mai sus, infeleg s imi exprim consimtimantul in mod liber si neechivoc,
la prelucrarea datelor cu caracter personal, de citre operatorul de date cu caracter personal, in vederea
desfisuririi procedurii de achizitie publici si executare a contractului.

Nume §i prenume:

Semnitura:

Data completarii:

Aceasti declaratie se va depune completati de citre fiecare expert/ persoand nominalizaté in ofertd,
ale cdrei date cu caracter personal se regdsesc in documentele depuse in cadrul ofertei.

Informare privind asigurarea protectiei prelucrdrii si gestiondrii datelor cu
caracter personal



in vederea derulirii proceselor de achizitie publicd, precum si incheierii si derulirii contractelor
de achizitii publice, Consiliul Judetean Arad, avand cod de identificare fiscali ............ , cu sediul in
municipiul Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, prin reprezentantii sii desemnati, prelucreazi si
gestioneazd date cu caracter personal ale operatorilor economici, in conformitate cu prevederile
Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si cu respectarea procedurilor interne aprobate.
Datele personale sunt prelucrate in urmitoarele scopuri:

- evaluarea reprezentantilor operatorului economic si a persoanelor desemnate de citre acesta

pentru executarea contractului;

- executarea contractului/acordului-cadru;

- scopuri arhivistice.
Documentele in care se regésesc date personale:

- Certificat Constatator emis de ONRC, sau echivalent;

- Imputerniciri/procuri;

- Caziere judiciare;

- CV-uri;

- Declaratii pe proprie rispundere;

- Recomandari;

- Decizii ale instantelor judecatoresti sau ale unor autorititi administrative;

- Procese verbale de deschidere si evaluare oferte;

- Raportul procedurii;

- Contracte/Acorduri-cadru;

- Email-uri/Adrese de corespondenti;
Documente depuse de citre ofertanti in cadrul achizitiilor/procedurilor de atribuire.

Comunicarea datelor personale citre alti destinatari, efectuati cu respectarea cerintelor legale se
adreseazi urmatoarelor autorititi:

- Agentia Nationala de Integritate;

- Autorititi de Management, Organisme Intermediare;

- Curtea de Conturi a Roméniei, Autoritatea de Audit, Ministerul Finantelor Publice, alte organisme cu
atributii in verificarea cheltuielilor din fondurile publice, fondurile nerambursabile, etc.

- Alte organisme nationale/europene cu atributii in verificarea proiectelor cu finantare nerambursabili,
dupé caz.

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.).

- Instantele de judecati.

In contextul Regulamentului 679/2016, Consiliul Judetean Arad isi asuma responsabilitatea de a
implementa toate mésurile tehnice si operationale stabilite la nivel intern, in vederea protejarii datelor
cu caracter personal pe care le utilizim, cu scopul prevenirii oricirei distrugeri accidentale/ilegale,
pierderi, modificiri, dezviluiri sau acces neautorizat de procesare a acestora.



ROMANIA
‘ CONSILIUL JUDETEAN ARAD

D

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22 R
. Y

A4

Tel. 0040-357-731100 " Iso9001  Fax. 0040-357-731280

LL-C (Certificati on)

http://www.cjarad.ro consiliul@cjarad.ro
DIRECTIA TEHNICA INVESTITH De acord
Serviciul Administrare Drumuri si Poduri PRESEDINTE,
lustin CIONCA

CAIET DE SARCINI

Aferent achizitiei de

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU FAZA S.F., INCLUSIV VERIFICARE
TEHNICA PENTRU INVESTITIA
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”

Pagina 1 din 32



Cuprins

CONSILIUL JUDETEAN ARAD........ S BEST erteseesseteerssnneraeeanneesasnnrsnnnnrenen 1
TEL. 0040-357-731100  FAX. 0040-357-T31280 ......viremeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeesasssseesssesssesesssssssssse st s s s 1
HTTP://WWW.CJARAD.RO  CONSILIUL@CIARAD.RO.......comrememeereresseeeeeeeessssssssssssssesesesssasasasesmsmsesessssesssesssssons 1

1. INTRODUCERE............. SEEaasaihsnnnasnassss i aes s EEnnsesonnnnnssiiiess STTasnssiEasssneadtonsad e rannnnssessogssel R |

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTE! ACHIZITII DE SERVICH .......cveuernenene veeneeeren s sesianensaanasee unac 4
2.1, INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ..oiteeerereeeeee e eeeeeeeeeeeeveresesesesesesesssessesesssssssssees 5
2.2.  INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA SERVICIILOR ..o 5
2.3, INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA....ovvevvnnnn. 5
CARACTERISTICI, PARAMETRI §1 DATE TEHNICE SPECIFICE, PRECONIZATE: .. c.uteueteinerreseserenersrorsessessronsrsssnesssssnsessrasssnnssnssensnnss 6
2.4.  ALTE INITIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE SERVICH «...eoverereeennnn 6
2.5.  CADRUL GENERAL AL SECTORULUITN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA 15| DESFASOARA
ACTIVITATEA ....cececerieeeeresseseusesetesessssssss e sassssessssssssssssesssesesasssssssosssssssssnsenenesnsasessnssesnsessesasenssessssasssessesassesasesssses 8
2.6, FACTORIINTERESATI SIROLUL ACESTORA. .....coteveirirtetstrieeesmeeeeeesesesesesesssesesesasssssessesssssssssssessssssssssesen 8

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE........ S00u S EasenrnsassennsihenEhasE hannsssnses RS- Seunesesasss Hasonnad 8
3.1.  DESCRIEREASITUATIE! ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATI CONTRACTANTE . ....vveemeeeeeereeeeee e rernns 8
3.2.  OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICHLOR «..oecevvevereeeseeereeessssseesssessnees 9
3.3.  OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR ...vevveereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenonns 9
3.4.  SERVICILE SOLICITATE: ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE ...v.veeeeeeeeeeeeeeesseeseeesesssssssssssssssssssssessesaee 9
3.5.  REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE TN URMA PRESTARII SERVICHLOR w...vveereeeeeeeeeseererereeseeeen 12
3.6.  ATRIBUTIILE S| RESPONSABILITATILE PARTILOR ...evvvvveieieiceceree e eeeeeeseeeeeeesseessesesessssssssessessseassssosaes 13

4. IPOTEZE Sl RISCURI........... treterenseeesssassensnmanannnressrasasans s ReFeEag Cesastesntan EannnnssesTonsntols ST S 15

5. ABORDARE S| METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI............. conreaes corertnneeeerrassnrnnnrasnenen 15

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE......ccouvuee.. SR s SO 16

7. LOCUL S| DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR........ casnnaeseMuesneibszasenestasamiienssenasas Seeerencndies 16
7.1, LOCUL DESFASURARIIACTIVITATILOR c.cocoereeirereitees et eeeseseseseesesmeseseemesessssessssasseses s s s sees st sees 16
7.2.  DATA DENCEPUT $I DATA DE INCHEIERE A PRESTARII SERVICIILOR SAU DURATA PRESTARII
SERVICHLOR ..cuvrieteereeasseersiesssssasssstessssesesessssssesessssssssesssssssassesssasasssssnsossnssensesensssssssesssssssessasassesnsassssssssesssnssseses 16

8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR iN

9.

CONTRACT S| OBTINEREA REZULTATELOR............. eesrervennteesesennmnnreressnns s Eeeisaas RS 17
8.1.  NUMARUL DE EXPERTI PE CATEGORIE DE EXPERTIZA NECESARA .......ovveeeeeeeeeeeee oo 17
8.4.  EXPERTISECUNDARI (EXPERTINON-CHEIE)......ccoeeiivirerersisreseseeeeessseseseseessseesesssssssesassesssssessessssseses 20
8.5 PERSONALUL ADMINISTRATIV S| PERSONALUL SUPORT/BACKSTOPPING PENTRU ACTIVITATEA
EXPERTILOR PRINCIPALI TN CADRUL CONTRACTULUI c....ecceoeeeecesrereeesteeeeseseseeeseeseeseseessessesesseses e sssessss e sasens 20
8.6.  ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL DIRECT IMPLICAT TN PRESTAREA SERVICILOR ...vveeeereena. 21
8.7.  INFRASTRUCTURA CONTRACTANTULUI NECESARA PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR
CONTRACTULUL ..ottt iassessstesessesesesssessesacsensssssessssssossssesesssmnsessossssesasesessessesessssmsesssesssssssssnssessssessssssons 21
8.8.  INFRASTRUCTURA SI RESURSELE DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE CONTRACTANTA PENTRU
TNDEPLINIREA CONTRACTULU I .uccuvveitaeiertessetssscscsceetscasasceesemesseseesesereseseassasssssessessssassssssasesesessessssssssssossses 21

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Sl
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA) ... 22

Pagina 2 din 32



10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE iN CADRUL

CONTRACTULU L .ucieiieceicirinnnesssssntnassssnnssssssnmsensssessssnsressssssasssassssssnsesssssssassssoossonsossnsessnennnans 22
10.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE CONTRACTANT SI AUTORITATEA CONTRACTANTA ......oooovcrereeen. 22
10.3. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE S| FINALE TN CADRUL CONTRACTULUI c...ovevvrreivereeeeeeeeenen 24
10.4.  FINALIZAREA SERVICILOR TN CADRUL CONTRACTULUI .u.evuvereesistscasescsiesiasieemeesteseesmnsssensserasnens 24

11. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE: .......ccceomsererenmmmmenenniereranssssnasssnnese 25
13 ANEXE. . iiiveresceurnonsosesssiossrnensanestsnsesermmmssssssssssssssssessssssssasesssssssssssssssosssssnnnnsnnnnsnsnnssssssssansrass 29

Pagina 3 din 32



1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru serviciile de
proiectare in faza Studiu de fezabilitate, inclusiv ridicarea topograficd si studiul geotehnic, si
intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si avize aferente, inclusiv
verificarea tehnicd a studiului de fezabilitate si a studiului geotehnic care fac obiectul Contractului ce
rezultd din aceastd procedurd conform legislatiei in vigoare.

n cadrul acestei proceduri, Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Obiectul contractului ce se va incheia pentru investitia SERVICII DE PROIECTARE PENTRU FAZA

S.F., INCLUSIV VERIFICARE TEHNICA PENTRU INVESTITIA “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE
DJ709C KM 2+690 - 3+600” presupune realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza SF
inclusiv intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism,
respectiv a avizelor solicitate prin CU pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE
DJ709C KM 2+690 - 3+600”.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia mentionat3
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezint3 parte integrantd a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele parfiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, c¢i numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Autoritatea contractanta va declara neconformd oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentdrii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceastad procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii
Contractului, in special, dar fard a se limita la aspecte ce {in de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezintd contextul achizitiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmdérite de Autoritatea Contractantd la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanta.
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2.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Tabelul nr. 1
Nr. | Informatie Detaliere
Autoritate Contractanta: | Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad
1 denumire, adresa, Arad,Astr. Corneliu Coposu, nr. 22, judetul Arad, cod postal 310003,
pagina web ROMANIA
www.cjarad.ro
2 Misiune Consiliul Judetean Arad este autoritatea administratiei publice
locale pentru coordonarea activitdtii consililor comunale,
oragenesti si municipale, in vederea realizérii serviciilor publice de
interes judetean care sa asigure:
. Imbunitatirea calitatii vietii locuitorilor;
o Dezvoltarea economico-sociala a judetului;
. Protejarea si refacerea mediului;
° Gestionarea si valorizarea patrimoniului judetean
3 Sectorul de activitate Administratie publica
4 Activitate principala/ Realizarea serviciilor publice de interes judetean
atributia principala | -

2.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA SERVICIILOR

Realizarea obiectivului de investitie “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 -
3+600” in legatura cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice a fost cuprins in Programul de investitii publice al Judetului Arad, Buget local.

Durata contractului este de 60 de zile si presupune realizarea documentatiei tehnico-economice
pentru faza SF inclusiv intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de
Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU si verificarea proiectului pentru obiectivul
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”.

2.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

a) Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt:

Obiectivul principal este: “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”
Obiectivele secundare:

Obiectivele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt:
- se va imbundtati siguranta rutiera: pistele de biciclete dedicate reduc riscul accidentelor intre
biciclisti si vehicule;
- se va promova transportul alternativ: o pista de biciclete bine proiectatd incurajeazi oamenii
sd aleaga bicicleta Tn locul masinii pentru deplaséri scurte;
- se vor dezvolta cdile rezervate i amenajate pentru circulatia bicicletelor si altor vehicule
electrice;
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b)

se asigurd cresterea calitatii vietii: pistele de biciclete pot deveni o parte a rutelor de
agrement, promovand activitatile in aer liber si sportul;

se va reduce traficul: prin incurajarea biciclistilor, se reduce numarul de vehicule pe drum,
ceea ce poate duce la reducerea congestiei si a poludrii;

se vor crea conditii optime de circulatie;

se va asigura un trafic cu un confort sporit;

se vor reduce factorii poluanti de mediu;

se asigura posibilitatea accesului la Cartierul WESTFIELD in conditii de sigurantd cu bicicleta.

Beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti:

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractants, includ dar nu se limiteazi la aspecte precum:

c)

Tmbunatatirea calitatii vietii in comunitate;

dezvoltarea infrastructurii velo pe DJ709C KM 2+690 — 3+600;

cresterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport prietenoase ecologic prin folosirea
bicicletelor la deplasarea navetistilor si la deplasarea turistilor spre zonele de interes turistic;
imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zonele limitrofe ale municipiului Arad;

Principalii indicatori tehnico-economici:

Pentru prezenta achizitie, conform notei de proiectare, costurile estimate pentru proiectare sunt:

Conform Notd Conceptuald Total valoare estimatd pentru Servicii de proiectare pentru faza SF,
documentatii pentru obfinere Certificat de Urbanism si avize, verificarea proiectului pentru investitia
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600” este de 25.050 lei firi T.V.A.

ELEMENTE de performanta/capacitati fizice minimale:

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

LUNGIMEA TRASEULUI 910 m
LATIME PISTA 3,00 m
BORDURI DIN BETON 2X910 m
MARCAJ RUTIER CU VOPSEA TIP BICOMPONENT 910 m

2.4. ALTE INITIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE SERVICII

Pentru realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C

KM 2+690 - 3+600” si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de Autoritate
Contractanta derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos:
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Tabelul nr.2

Activitate/ initiativa

Intervalul de timp planificat
pentru realizarea activititilor!

Rezultate anticipate

Elaborarea documentatiilor De la data inscrisa in ordinul | Documentatia tehnico -
tehnico — economice faza SF de fincepere a serviciilor de | economicd faza SF inclusiv
inclusiv documentatiile tehnice | proiectare, faza SF - 60 zile Certificatul de Urbanism si
in vederea obtinerii dovada depunerii
Certificatului de Urbanism, documentatiilor in vederea
respectiv a avizelor solicitate obtinerii avizelor conform
prin CU pentru obiectivul Certificatului de Urbanism
“AMENAJARE PISTE PENTRU
BICICLETE DJ709C KM 2+690 -
3+600”
Obtinerea autorizatiilor, Estimat 45 de zile dupd | Autorizatii, avize, acorduri
avizelor, acordurilor etc perioada de prestare a | necesare pentru executia
necesare pentru executia serviciilor Elaborarea | lucrarilor obtinute (durata
lucrarilor pentru obiectivul documentatiilor tehnico - | obtinerii autorizatiilor, avizelor,
“AMENAJARE PISTE PENTRU economice faza SF inclusiv | acordurilor necesare  pentru
BICICLETE DJ709C KM 24690 - | documentatiile tehnice 1in | executia lucrdrilor NU va fi
3+600” vederea obtinerii | imputata proiectantului)
Certificatului de Urbanism,

respectiv a avizelor solicitate
prin CU

Verificarea SF de cdtre
specialisti verificatori de
proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru
instalatii, pentru obiectivul
“AMENAJARE PISTE PENTRU
BICICLETE DJ709C KM 2+690 -
3+600”

Estimat 10 zile lucrdtoare
(cuprinsa in perioada de 60 de
zile, perioada de prestare a
serviciilor de proiectare faza
SF)

Verificarea SF de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de
constructii si specialitdti pentru
instalatii

Urmatoarele contracte care utilizeaza ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute in
cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura sunt planificate a fi atribuite:

Tabelul nr. 3
Activitate Tip | Intervalul planificat pentru realizarea \
contract activitatilor in cadrul Contractului _
Intocmire PT+DE+CS si verificarea Servicii Dupa intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE
tehnicd a proiectului si receptia serviciilor de proiectare, va fi
lansata, pentru aceeasi investitie procedura
de achizitie PENTRU Intocmire PROIECT |
TEHNIC FAZA PT+DE+CS si verificarea tehnici
a proiectului
Executia lucrarilor pentru obiectivul Lucrari Dupa intocmirea Proiectului Tehnic si receptia
“AMENAJARE PISTE PENTRU serviciilor de proiectare, va fi lansat3, pentru
| BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600” aceasi investitie procedura de achizitie |

Yincludeti aici si perioada de timp necesara pentru contractarea serviciilor/lucririlor necesare derul3rii

activitatii
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publica pentru ”Executie Lucrari”
Servicii de dirigentie/urmarirea Servicii Dupa intocmirea Proiectului Tehnic si receptia
realizarii lucrarilor pentru obiectivul serviciilor de proiectare, va fi lansatd, pentru
“AMENAJARE PISTE PENTRU aceasi investitie procedura de achizitie
BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600" publica pentru SERVICII DE SUPRAVEGHERE A
SANTIERULU PRIN DIRIGINTI DE SANTIER

2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI iN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA TSI
DESFASOARA ACTIVITATEA
Realizarea Serviciilor de proiectare din partea proiectantului pentru faza SF, documentatie
pentru obtinere Certificat de Urbanism si avize si verificarea proiectului pentru investitia
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600” a fost cuprins in Programul de
investitii publice al Judetului Arad, Buget local.

2.6. FACTORI INTERESATI $1 ROLUL ACESTORA

Urmaétorii factori interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului, la momentul
finalizarii fiecarei activitati, in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Tabelul nr. 4

Factor interesat Asteptari

Consiliul Judetean Arad - 1in calitate de | Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
administrator al drumului judetean si de | Certificatul de urbanism in mod corect

autoritate administratie publicd care emite
documentul ce permite autorizarea executarii

lucrarilor de construire

Verificatorul/verificatorii atestati pe | Prezentarea proiectului in faza studiu de
domenii/subdomenii  de  constructii  si | fezabilitate cat si a studiului geotehnic, in vederea
specialitati pentru instalatii, in scopul verificarii | verificarii pentru protejarea vietii oamenilor, a
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile | bunurilor acestora, a societdtii si a mediului si
constructiilor pentru  asigurarea sanatatii si  sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a
constructiilor

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII CONTRACTANTE

Activitdtile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta procedura sunt
prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 5
Activitate Rezultat obtinut
Justificarea  necesitdtii i oportunitdfii | Nota conceptuald, elaboratd de Serviciul
realizarii obiectivului de investitii Administrare Drumuri si Poduri / Directia Tehnica
Investitii din cadrul C} Arad si aprobatd de
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Activitate Rezultat obtinut

Presedintele CJA

Realizarea Temei de proiectare Tema de proiectare, elaboratd de Serviciul
Administrare Drumuri si Poduri / Directia Tehnica
Investifii din cadrul Ci Arad si aprobatd de
Presedintele CJA

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor
in Contract iar Tema de proiectare se regaseste ca si anexa la prezentul Caiet de Sarcini.

3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR
Obiectivul general al serviciilor este realizarea S.F. si a verificarii tehnice a acestuia pentru
obiectivul de investitii “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”.

3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR
Obiectivele specifice sunt: documentatia tehnico-economica pentru faza S.F., documentatie

pentru obtinere Certificat de urbanism, obtinerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de
Urbanism, cat si verificarea proiectului si a studiului geotehnic pentru obiectivul de investitie
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 24690 - 3+600"”.

Obiectivul specific al investitiei “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600” il
reprezintd realizarea a 910 m pista de biciclete, ce asigurad conexiunea directa la municipiul Arad si a
zonei Cartierului Westfield cu mijloace velo.

3.4. SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITATILE CE VOR FlI REALIZATE

Serviciile solicitate sunt realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza S.F., inclusiv
intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, respectiv a
avizelor solicitate prin CU pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM

2+690 - 3+600”;
Urmatoarele activitdti trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din

aceasta procedura:

Tabelul nr. 6

Nr. Activitate Detaliere activitati

1 Elaborare Studiului de fezabilitate | intocmire plan de situatie pentru sectorul de drum
(SF) pentru obiectivul “AMENAIJARE | ce urmeazd a fi proiectat si intocmire
PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM | documentatie/depunere documentatie si obtinere
2+690 - 3+600” Certificatului de Urbanism (faza DTAC)
Elaborare/depunere la avizatori a studiilor si
documentatiilor necesare  obtinerii  avizelor
solicitate prin Certificatul de urbanism

Planul de situatie, cu ridicarile topografice, vizate
OCPI

Expertiza tehnica i
Certificatul de Urbanism cu plansa cadastrald
A.N.C.P.l. si dovada depunerii, de citre proiectant a
tuturor documentatiilor de avizare la avizatori

Plansa cadastrald de la A.N.C.P.l. pentru sectorului
de drum ce urmeaza a fi proiectat si intocmire
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documentatie/ depunere documentatie si obtinere
Certificatului de Urbanism (faza DTAC)

Studiu Geotehnic, verificat Af, inclusiv referatul
| verificatorului

Planui SSM

Documentatia SF fintocmitd conform Hotdrérii
907/2016, cu respectarea prevederilor Legii
10/1995, a regulamentelor referitoare la instituirea
sistemului calitdtii in constructii si in functie de
categoria si importanta constructiei.

Verificarea SF de catre specialist verificator de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatii + referatul
verificatorului

Toate activitafile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta urmand a anexa documentele care

au stat la baza fixarii preturilor unitare.

Tn documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea / obligativitatea utilizirii de produse
de constructii pentru care existda documente de atestare a conformitatii: certificat de
conformitate/declaratie de performantd, in concordantd cu cerintele si nivelurile minimale de
performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare aplicabile.

Referitor la "Verificarea tehnicd de calitate a proiectului ”, ofertantul castigdtor va prezenta
beneficiarului cel putin 3 verificatori de proiecte, iar investitorul, U.A.T. Judetul Arad, va selecta unul
dintre acestia, dupad semnarea contractului.

3.4.1. Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind serviciile de

proiectare si anume:

¢ Documentatia aferenta - Elaborare Studiului de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul “AMENAJARE
PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”, se va preda prin proces verbal de predare-
primire, in termenul de 60 de zile de la data inscrisd in ordinul de incepere a serviciilor de
proiectare si va contine urmatoarele:

> Planul de situatie cu ridicérile topografice, vizate OCPI — 2 exemplare

Studiul Geotehnic verificat Af, inclusiv referatul verificatorului — 5 exemplare + CD

Planul SSM - 5 exemplare + CD

Certificatul de Urbanism cu plansa cadastralda A.N.C.P.l. si dovada depunerii, de catre

proiectant a tuturor documentatiilor de avizare la avizatori - 2 exemplare

Plansa cadastrala de la A.N.C.P.l. pentru sectorului de drum ce urmeazi a fi proiectat si

intocmire documentatie/ depunere documentatie si obtinere Certificatului de Urbanism

(faza DTAC) - 2 exemplare

» Studii si documentatii necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatu!l de urbanism

> Expertiza tehnica — 5 exemplare

» Documentatia S.F. intocmitd conform Hotdrdrii 907/2016, cu respectarea prevederilor
Legii 10/1994, a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calititii in constructii

YV V VY

Y
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> Verificarea SF de catre specialist verificator de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatii + referatul verificatorului

Toatd documentatia se va preda in format original in 5 exemplare + pe suport electronic (CD, DVD,
BD, flash disk), in format original Word, Excel, Autocad, ..., dar si in format scanat — pdf pentru toate
fisierele, va fi insusitd, semnatd si stampilata prin grija prestatorului.

La elaborarea S.F. se vor avea n vedere toate elementele previzute prin actele normative in vigoare.
Prestatorul va obtine de la A.N.C.P.l. plansa cadastrald aferenta sectorului de drum ce urmeazi a fi
proiectat si va obtine Certificatul de urbanism (faza S.F.), respectiv toate avizele solicitate prin
acesta. Plata taxelor intrd Tn sarcina Beneficiarului. La elaborarea documentatiei S.F., in cadrul
devizului general se va prezenta fundamentarea costurilor prin oferte de pret, liste de cantititi si
preturi convenite din surse verificabile. Se va face o descriere tehnicd pentru organizarea de santier
cu referire la retele subterane, accese provizorii, alimentare cu apd, energie electrics, termics,
telecomunicatii, daca este cazul.

Pentru avizele care vor fi eliberate cu anumite conditii privind reglementarea retelelor/utilititilor se
vor prevedea in devizul general cheltuielile aferente iar proiectantul la faza de intocmire Proiect
Tehnic, prin proiectanti de specialitate, vor intocmi aceste documentatii si vor obtine avizele
favorabile fara conditii.

Dupé predarea intregii documentatii faza S.F., a Certificatului de urbanism si obtinerea tuturor
avizelor solicitate prin CU, prestatorul va sustine/prezenta documentatia SF Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliuluil Judetean Arad, in vederea avizirii acesteia de citre membrii CTE, dupa
care va fi aprobata prin Hotdrare a Consiliului Judetean Arad.

Dupé aprobarea prin Hotdrdre a Consiliului Judetean Arad a documentatiei aferenti etapei -
Studiul de Fezabilitate (S.F.), Autoritatea Contractantd va intocmi Procesul verbal de receptie a
serviciilor de proiectare.

* Toate documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor contine
cel putin urmdtoarele elemente: denumirea Autoritatii Contractante, denumirea investitiei,
denumirea obiectivului de constructii, volumul nr., exemplarul nr., numérul proiectului si data
acestuia.

* Fiecare dosar, biblioraft, va contine un cuprins al documentelor;

* La predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor, ambele parti vor semna de predare, respectiv
primire.

Documentatia tehnica va fi intocmitd cu respectarea prevederilor HG 907/2016.

Devizul general se va intocmi conform HG 907/2016, se va realiza fundamentarea costurilor prin
oferte de pret, liste de cantitati si prefuri provenite din surse si obiective verificabile.

Proiectantul de specialitate poate sa viziteze amplasamentul, impreund cu o persoani desemnati din
partea Autoritatii Contractante. Planificarea vizitei se va face la tel: 0357.731.150, fax: 0357.731.288,
e-mail: sadp@cjarad.ro . Potentialii ofertanti care intentioneaza si viziteze amplasamentul, trebuie
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sa transmita cu cel putin 2 zile lucrdtoare nainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o
scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa la vizita.

Studiul de fezabilitate va fi supus spre verificare, de catre verificatori de proiecte atestati, pentru
fiecare specialitate in parte. Plata verificatorilor intrd in atributiile proiectantului general. Tn acest
sens, proiectantul va propune Beneficiarului minim trei verificatori de proiect atestati, iar
Beneficiarul va selecta unul dintre acestia, dupa semnarea contractului.

Toata documentatia se va preda in format original in 5 exemplare + pe support electronic (CD, DVD,
BD, flash disk), in format original Word, Excel ..., dar si in format scanat — pdf pentru toate fisierele,
documentele fiind insotite de un process verbal de predare-primire.

3.4.2. Oferta financiara va fi prezentata pe total si separat defalcata:

Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza S.F. (intocmirea si depunerea
documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU)
pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”;

Alte cerinte specifice:

» Sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu atestat, potrivit legii;

»  Sa sustina proiectul elaborat n fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si sa
solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate de acestia;

»  Sa raspundd de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii
si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanid a constructiei;

» Sa raspunda la eventualele solicitadri de clarificari si sa refacd pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apard pe perioada avizarii
proiectului de catre achizitor;

»  Sd participe la sedintele periodice de lucru (organizate ori de cate ori va fi necesar, minim cu
frecventd lunard) impreuna cu reprezentanti ai achizitorului si cu cei ai colectivului de elaborare
condus de catre seful de proiect complex.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare se transfera integral
beneficiarului odatd cu receptia documentatiei.

3.5. REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII SERVICIILOR

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Tabelul nr. 7
Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1 Elaborare Studiul de fezabilitatre - Obtinere plansd cadastrala de la A.N.C.P.I. pentru
(S.F.), pentru obiectivul sectorului de drum ce urmeaza a fi proiectat si intocmire
“AMENAIJARE PISTE PENTRU documentatie/ depunere documentatie si obtinere
BICICLETE DJ709C KM 2+690 - Certificatului de Urbanism (faza DTAC);
3+600” - Elaborare/depunere la avizatori a studiillor si

Certificatul de urbanism;
- Planul de situatie, cu ridicarile topografice, vizate OCPI
Expertiza tehnica;

documentatiilor necesare obtinerii avizelor solicitate prin
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

- Studiu Geotehnic, verificat Af, inclusiv referatul
verificatorului;

- Planul SSM;

- Documentatia S.F. intocmita conform Hotararii 907/2016,
cu respectarea prevederilor Legii 10/1995, a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii
in constructii si in functie de categoria si importanta
constructiei, depusa la Autoritatea Contractantd in maxim
60 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere a
serviciilor de proiectare

- Verificarea SF de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitati de instalatii

Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului
Tabelul nr. 8

Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1

Elaborare Studiu de
fezabilitate (S.F.),
pentru obiectivul
“AMENAIJARE PISTE
PENTRU BICICLETE
DJ709C KM 2+690 -
3+600”

i Obtinere plansa cadastrald de la A.N.C.P.1. pentru sectorului de
drum ce urmeaza a fi proiectat si intocmire documentatie/ depunere
documentatie si obtinere Certificatului de Urbanism (faza DTAC);

ii. Elaborare/depunere la avizatori a studiilor si documentatiilor
necesare obfinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;

iii. Planul de situatie, cu ridicarile topografice, vizate OCPI

iv. Studiu Geotehnic, verificat Af, inclusiv referatul verificatorului

v. Planul SSM;

vi. Documentatia S.F. Tntocmitda conform Hotédrarii 907/2016, cu
respectarea prevederilor Legii 10/1995, a regulamentelor referitoare
la instituirea sistemului calitdtii in constructii si in functie de categoria
si importanta constructiei

3.6. ATRIBUTIILE S| RESPONSABILITATILE PARTILOR

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor
tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;
punerea la dispozitia Autoritatii Contractante tn timp util a tuturor documentelor, conform
prezentului caiet de sarcini;

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);
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transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobat3 de citre Autoritatea
Contractanta;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants;
efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii;

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd - autoritati, experti
etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectuéri a acestora;

asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si Tn nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in misura in care partile convin
altfel printr-o modalitate previzuté in contract;

Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat s§ poatd furniza in orice moment
evidente, atat Autoritatii Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiilor tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitdrilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiri ce derivi din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s3 fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

d.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intainirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului;

desemnarea si comunicarea cdtre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea recepfiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dup3 caz.
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4, IPOTEZE Sl RISCURI

n pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in considerare resursele necesare (de

timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele s$i documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in mdsura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate parfile implicate: Autoritate Contractantd, Beneficiar final,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicat;i.

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractantd in etapa de pregdtire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de cétre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz;

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceasta procedura;

v.  aparitia de solicitari specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitati/ solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumaté prin Propunerea Tehnici.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicit3ri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnic3, respectiv de
modificari la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. ABORDARE S| METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI
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in oferta tehnicd se va prezenta obligatoriu, fir a se limita la, descrierea metodologiei de lucru
la serviciile de proiectare pe parcursul elaborérii proiectului, avand in vedere detalierea urmatoarelor
aspecte, coroborate cu graficul general de realizare a investitiei si in ordinea cronologici a
desfasurarii activitatilor, cu personalul si tehnic de care dispune Contractantul, dups cum urmeazs:

- modul de elaborare a studiilor de teren, nominalizarea personalului responsabil cu aceast3
activitate si a numarului de zile alocate, perioada alocatd pentru aceasti activitate conform graficului
general de realizare a investitiei;

- modul de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si
acordurilor, verificarea internd a documentatiilor, tiparirea partilor scrise si desenate, semnarea si
stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in documentatii, nominalizarea personalului
responsabil cu aceastd activitate si a numarului de zile alocate, perioada alocatd pentru aceast
activitate conform graficului general de realizare a investitiei, numarul de exemplare originale in care
se elaboreazd, in vederea obtinerii avizelor si acordurilor necesare pentru elaborarea documentatiei
tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire;

- modul de elaborare a studiului de fezabilitate, verificarea internd a proiectului, tiparirea partilor
scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in studiul de
fezabilitate, nominalizarea personalului responsabil cu aceastd activitate si a numirului de zile
alocate, perioada alocatd pentru aceastd, numdrul de exemplare originale in care se elaboreazs,
inaintarea acestuia in vederea verificarii de catre verificatorii tehnici atestati si predarea acestuia
Autoritatii Contractante;

in conformitate cu legislatia in vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, obligatia sa asigure prin
S.F. nivelul de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor
contractuale;

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICILE SOLICITATE
Nu e cazul.

7. LOCUL S| DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. LOCUL DESFASURARII ACTIVITATILOR

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte fa
sediul Prestatorului. Cu toate acestea, scopul Contractului implic si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii, acorduri
in legdturd cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

7.2. DATA DE INCEPUT SI DATA DE INCHEIERE A PRESTARII SERVICIILOR SAU DURATA
PRESTARII SERVICIILOR

Autoritatea Contractanta intenfioneazad inceperea serviciilor de proiectare, de la data
inscrisa in ordinul de incepere a serviciilor de proiectare.

Durata prestarii serviciilor este de 60 de zile pentru realizarea documentatiei tehnico-
economice pentru faza S.F. (intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului
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de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU
BICICLETE DJ 709C KM 2+690 - 3+600”);

Tabelul nr.9

Activitate Durata estimata (in zile) ~ de la momentul semn3rii
Contractului

Nr.

1 Realizarea documentatiei tehnico- | De la data inscrisd in ordinul de incepere a serviciilor de
economice  pentru faza  S.F. | proiectare: 60 de zile

(intocmirea si depunerea
documentatiei pentru obtinerea
Certificatului de Urbanism, respectiv
a avizelor solicitate prin CU) pentru
obiectivul “AMENAJARE PISTE
PENTRU BICICLETE DJ709C KM
2+690 - 3+600”

2 Obtinerea avizelor solicitate prin CU. | De la data inscrisd in ordinul de incepere a serviciilor de
Dupa obtinerea tuturor avizelor | proiectare Etapa Elaborare SF: 60 de zile + 45 de zile
solicitate  prin  Certificatul  de | (durata obtinerii avizelor NU va fi imputati proiectantului)
urbanism

3 Verificarea SF de cdtre specialisti | Estimat 10 zile lucritoare (cuprinsi in perioada de 60 de zile,
verificatori de proiecte atestati pe | perioada de prestare a serviciilor de proiectare faza SF)
domenii/subdomenii de constructii si
specialitdti pentru instalatii, pentru
obiectivul “AMENAJARE PISTE
PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690
- 3+600”

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului include perioada necesara pentru verificarea de citre Autoritatea Contractanti a
respectdrii continutului cadru al HG 907/2016. Aceasta perioadé nu este imputabild proiectantului.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul
in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACT IVITATILOR N
CONTRACT $I OBTINEREA REZULTATELOR

8.1. NUMARUL DE EXPERTI PE CATEGORIE DE EXPERTIZA NECESARA

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti solicit obligatoriu
ca ofertantul sa prezinte experti/specialisti cu expertizd in toate activititile ce urmeaz a fi prestate
in domeniul serviciilor de proiectare, conform normelor in vigoare. Ofertantii au obligatia de a face
dovada detinerii a minim:

Tabelul nr.10
‘ Categorie de profesii/domeniu al specializérii _Numar de experti 4{
| Sef de proiect/coordonator proiect - ing CFDP 1 persoana
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] Inginer proiectant CFDP 1 persoana

Verificator de proiect atestat in domeniul
drumuri conform prevederilor art. 9 lit (e), (f), (1),
(n), (o) din Legea nr. 10/1995 republicata, care | 1 persoani
sunt independenti de colectivul care elaboreazi
documentatia.

Topograf autorizat ANCPI 1 persoana

| Geolog / Geotehnician | 1 persoana

8.2. NUMARUL DE ZILE/EXPERT PE CATEGORIE
Nu este cazul.
8.3, PROFILUL EXPERTILOR PRINCIPALI

Tabelul nr. 11
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Rol expert: SEF DE PROIECT/COORDONATOR PROIECT - ing CFDP

Calificare educationals
si/sau profesionali

Inginer constructii proiectare cdi ferate, drumuri si poduri

Experienta profesionali
specifica

Minim 5 ani experientd in domeniu;

Experienta profesionald specificd in ocuparea unei pozitii prin prisma cireia a avut
responsabilitati si sarcini de sef de proiect/coordonator proiect, in cel putin un
contract de servicii de proiectare similar, intocmire DALI, SF sau PT+DE+CS de
constructie noua sifsau modernizare sifsau reabilitare de drumuri
comunale/strazi/bulevarde/judetene/drumuri nationale/expres/autostrazi;

Pentru indeplinirea cerinfei se vor prezenta CV datat si semnat de titular,
actualizat la momentul prezentdrii lui, contract de munci/ extras REVISAL/
angajament sau acord de colaborare/ declaratie de participare.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

coordonarea

a. si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;

b. elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legatura cu obiectivul de investitii;

c. verificarea in timpul executiei lucrdrii a conformitdtii acesteia cu

autorizatia de constructie emisa.

Rol expert: INGINER PROIECTANT CFDP

Calificare educationala

si/sau profesionala

Inginer constructii proiectare ci ferate, drumuri si poduri

Experienta profesionala
specificd

Minim 3 ani experientd in domeniu;

Experienta profesionala specifica in ocuparea unei pozitii prin prisma cireia a avut
responsabilitai si sarcini de inginer proiectant, in cel putin un contract de servicii
de proiectare similar, intocmire DALI, SF sau PT+DE+CS de constructie noua si/sau
modernizare si/sau reabilitare de drumuri comunale/ strazi/ bulevarde/ judetene/
drumuri nationale/expres/autostrazi;

Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta CV datat si semnat de titular,
actualizat la momentul prezentarii lui, contract de munc3/ extras REVISAL/
angajament sau acord de colaborare/ declaratie de participare.

Responsabilitati in cadrul
Contractului

a. elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legaturad cu obiectivul de investitii;
b. verificarea in timpul executiei lucrdrii a conformitétii acesteia cu

autorizatia de constructie emisa.

|Rol expert

Verificator de proiect atestat in domeniul drumuri conform prevederilor
art. 9 lit (e), (f), (1), (n), (o) din Legea nr. 10/1995 republicata,

i(alificare educationald
si/sau profesional3

Sunt independenti de colectivul care elaboreazd documentatia.

Se va prezenta legitimatia/autorizatia/certificatul de atestare, dupa caz,
Lalabile la data limitd de depunere a ofertelor, in copie lizibili semnat3 si
stampilata de ofertant, cu mentiunea ,,conform cu originalul”.

IResponsabiIitéti

Efectueaza si raspund de verificarea documentatiei intocmite, conform Legii
calitdtii nr. 10/1995
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Rol expert:

Topograf autorizat ANCPI

Calificare educationala
si/sau profesional3

Se vor prezenta legitimatii/autorizatii/certificate de atestare, dupd caz,
valabile la data limitd de depunere a ofertelor, in copie lizibild semnat si
stampilatd de ofertant, cu mentiunea ,,conform cu originalul”.

Responsabilitati

Elaboreazd si semneaza documentele tehnico-economice necesare si in
legdtura cu obiectul de investitie.

Rol expert:

Geolog/Geotehnician

Calificare  educational3
si/sau profesional3

Se vor prezenta legitimatii/autorizatii/certificate de atestare, dupd caz,
valabile la data limitd de depunere a ofertelor, in copie lizibild semnat3 si
stampilata de ofertant, cu mentiunea ,,conform cu originalul”.

Elaboreazd §i semneazd documentele tehnico-economice necesare si in

Responsabilitati

legaturd cu obiectul de investitie.

Operatorul economic ofertant va face dovada asigurarii accesului la serviciile personalului-
cheie fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauz, fie prin externalizare,
situatie in care vor prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective, insotite de declaratii de disponibilitate.

Tn cazul in care, pentru indeplinirea fn bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat
in Propunerea Tehnicd, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri
suplimentare. Tn acest caz, Prestatorul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cdnd se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experient3 si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decat cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare. Dac3 Autoritatea Contractantd consider3d ¢3 un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractanta are dreptul sd solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de fnlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Prestatorului.

8.4. EXPERTI SECUNDARI (EXPERTI NON-CHEIE)
Pentru un management mai bun, ofertantii vor propune experti secundari cu experienta si

studii in domenii relevante.
La data limitd de depunere a ofertelor, ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a

accesului la expertii non-cheie pe perioada deruldrii Contractului, precum si modul in care este
gestionatd activitatea acestuia in cadrul contractului.

8.5 PERSONALUL ADMINISTRATIV SI PERSONALUL SUPORT/BACKSTOPPING PENTRU
ACTIVITATEA EXPERTILOR PRINCIPALI IN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.
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8.6.  ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL DIRECT IMPLICAT IN PRESTAREA SERVICIILOR

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura c3 toti expertii trebuie s fie independenti si s& nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. Tn plus, pe toats durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligatia s& ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si s urmareasca cu strictete ci oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitétilor pe care urmeazi si le desfasoare
in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

X u

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd garanteze Autorititii Contractante c3 expertii-
cheie” pe care fii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

8.7.INFRASTRUCTURA CONTRACTANTULUI NECESARA PENTRU DESFASURAREA ACT IVITATILOR
CONTRACTULUI

Infrastructura necesara si pe care Contractantul trebuie si o utilizeze efectiv in realizarea
serviciilor va consta in, fara a se limita la:
- Mijloace de transport
- Echipamente pentru efectuarea masuratorilor in teren
- Computere cu software specific activitatii de proiectare
- Imprimante(multifunctionale) color A3, A4
- Plottere A3- A0
Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure cd personalul care isi desfasoara
activitatea in cadrul Contractului dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru a
permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.
Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnic3 trebuie s3 fie corespunzatoare
scopului Contractului si s indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
la infarstructura necesara pentru realizarea activititilor in Contract.

8.8.INFRASTRUCTURA §I RESURSELE DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE CONTRACTANTA
PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului spatiu pentru intainirile de lucru.
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9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA Si
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL S| AL RELATIILOR DE MUNCA)

Tn executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncé si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul séu de la Montreal privind

substantele care epuizeazd stratul de ozon;

J. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

I Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimént prealabil in cunostintd de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale
ale sale.]

SQ@ ™o an oo

=~

Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de
Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceast§ anexs
este oferitd ca referintd si nu trebuie considerata limitativi.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI S$I ACTIVITATI DE RAPORTARE iN CADRUL

CONTRACTULUI

10.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE CONTRACTANT S| AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Prestator, conform
Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute,
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indats ce una dintre
parti devine congstientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

i. sd creascd valoarea Contractului;

ii. s conduca la Intarzierea punctelor de reper i a activitatilor de pe drumul critic, generand

nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

Pagina 22 din 32



de

iv. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

v. sd afecteze activitatea Autorititii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legdturd cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determing cresterea costurilor la nivel
Autoritate Contractantd. Toate notificirile pe perioada deruldrii activititilor in Contract sunt

analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor i incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de contractant

A. RAPOARTE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU TNTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI TN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Tabel nr.12
ngr. | Intalnire Date de intrare solicitate

1. | Pentru prezentarea Documentatia de proiectare faza SF, insotitd de referatele de
documentatiilor tehnico- verificare, stampilate §i semnate in original de citre
economice in vederea verificatorii de proiecte va fi predata in 5 (cinci) exemplare pe
emiterii acceptdrii acestora | hartie, stampilate si semnate in original de citre verificatorii
de catre Autoritatea de proiecte si incd 1 exemplar in format electronic editabil si
Contractanta needitabil, predate in baza unui Proces verbal de predare —

primire.
|

B. RAPOARTELE/LIVRABILELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA
si MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

in plus fatd de orice alte documente, rapoarte prevazute in cadrul activititilor si

responsabilitatilor asociate fiecarei activititi legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-
economice, Contractantul trebuie sa pund la dispozitie urméatoarele rapoarte:
Tabel nr.13

Nr.

Identificare document Momentul transmiterii raportului
(varianta de lucru, sau varianta finals, dupi caz)

1. La predarea documentatiilor Proces verbal de predare — primire documentatii

2. La finalizarea elaborarii Proces verbal de receptie a serviciilor de proiectare SF
_ Studiului de fezabilitate _

3. | Lafinalizarea contractului | Document Constatator final

Contractantul este responsabil pentru:

. Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hartie), la solicitarea Autoritatii
Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activititilor in Contract in orice
moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitatilor.

ii. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantd a urmitoarelor:

a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizirii serviciilor, inclusiv activitatile deja
incheiate, cele in desfisurare si cele planificate pentru perioada urmitoare in cadrul
Contractului;

b. Aspecte identificate ca afectand realizarea activitatilor in cadrul Contractului siun plan de
masuri pentru atenuarea acestora;
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10.3. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE SI FINALE TN CADRUL CONTRACTULUI

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeazs prin
semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale de predare-primire/receptie.

n Anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini este inclus un exemplu de format pentru proces verbal de
receptie documente/rapoarte - elemente cantitative, aplicabil atat pentru documente/rapoarte
finale.

Documentatiile tehnico-economice ce trebuie realizate in cadrul contractului vor fi insotite de
liste de verificare, intocmite de Contractant, care vor evidentia realizarea efectivd a managementului
calitatii la nivel de Contractant. Listele de verificare vor contine cel putin urmétoarele aspecte supuse

analizei:

Tabel nr.14

Aspect supus analizei inainte de prezentarea Rezultatul analizei

documentatiei tehnico-economice Autorititii | DA | NU | N/A Justificarea devierilor

Contractante pentru aprobare

Continutul se inscrie in parametrii aprobati prin
intermediul indicatorilor tehnico-economici de la
faza SF, comunicati de Autoritatea Contractant3

10.4. FINALIZAREA SERVICIILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in
care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si
toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este
asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractanta si alti factori interesati (constructor, autorititi etc)
sd poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea
in cadrul Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un

impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului
serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea
si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

10.5. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI
Eliberarea unui document constatator la solicitarea contractantului.
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11. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE:
Criterii de evaluare: Pretul cel mai scizut.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE

12.1 MODUL DE INTOCMIRE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in fisa de
date a achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin urmitoarele sectiuni:

1. Declaratie pe propria rispundere din partea ofertantului din care s3 reiasa:
- cd a parcurs informatiile din documentatia de atribuire;
- ca si-a insusit toate informatiile si cerintele de la nivelul Caietului de sarcini cu toate anexele la
acesta,
- ¢é si-a insusit cerintele tehnice si de calitate specificate in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini;
- Ca se angajeaza sd presteze serviciile in conformitate cu aceste cerinte mentionate mai sus.

2.1. Prezentare PROPUNEREA TEHNICA - servicii de proiectare;
Se va prezenta modul de prestare a serviciilor avind in vedere informatiile si cerintele solicitate in
Caietul de sarcini;

Se vor preciza duratele pe activitati, dupd cum urmeazi:

| ACTIVITATE * Durata activitate

ETAPA - Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza SF inclusiv intocmirea si depunerea
documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU pentru
obiectivul “AMENAIJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”

| Max. 30 de zile, de la

. data Tnscrisa in
a) Obtinere plansa cadastrala de la A.N.C.P.l. pentru sectorul de drum ce urmeaz3 a fi Ordinul de Incepere a
proiectat si intocmire documentatie si obtinere Certificat de Urbanism (faza DTAC); serviciilor do
proiectare
elaborare S.F.
b) Elaborare/ depunere la avizatori a studiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizelor Depunerea
solicitate prin Certificatul de urbanism documentatiilor max.

60 de zile, de Ia data
inscrisa in Ordinul de
Depunerea documentatiilor, de cétre proiectant, la avizatori pentru obtinerea avizelor / Incepere a serviciilor
acordurilor conform cerintelor din Certificatul de Urbanism. Obtinere avize Plata taxelor | ge proiectare SF

pentru obfinere avize, acorduri §i autorizatii va fi suportati de citre prestator,
urmdnd a fi decontati de citre autoritatea contractantdi in baza | Estimat 45 de zile -

facturilor/chitantelor sau a altor documente solicitate durata obtinerii
avizelor NU va fi

Proiectantul va preda investitorului: imputats

- Avizele / acordurile obtinute, in original. proiectantului

¢) Planul de situatie cu ridicéarile topografice, vizate O.C.P.I. Max. 60 de zile, de la '

——  datainscrisd in
Ordinul de Incepere a

d) Studiul Geotehnic verificat AF, inclusiv referatul verificatorului

Pagina 25 din 32



e) Planul SSM | serviciilor de
proiectare Etapa 1

f) Documentatia SF intocmita conform Hotararii 907/2016, cu respectarea prevederilor
Legii 10/1995, a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitafii in constructii i
in functie de categoria si importanta constructiei.

g) Verificare S.F. de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii.

60 de zile+45 de zile
pentru obtinere avize
neinputabile
proiectantului

TOTAL DURATA ESTIMATA ELABORARE SF

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

2.3 Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere din care s& reiasd ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de
munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucréri.

Ofertantul trebuie s/ poate s viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoana desemnati din partea Autoritatii Contractante.

Potentialii ofertanti care intentioneazd si viziteze amplasamentul, trebuie sj instiinteze
autoritatea contractantd cu cel putin 2 zile lucritoare inainte de data stabilits pentru vizita
amplasamentului.

Nota 1: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatid personalului contractantului /
resurse si organizare, ofertantii urmeaza sé includi o descriere a modului de acces la specialistii
atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor
aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Nota 2: In situatia in care, in Specificatiile tehnice cuprinse in Caietul de sarcini si anexele la
Caietul de sarcini, puse la dispozitie, se indicd o anumitd sursi, marca de fabrici sau de comert,
pentru un anumit produs sau/si producdtor, acestea nu sunt impuse in mod prohibit, astfel c3
Autoritatea contractantd va accepta si alte specificatii tehnice ECHIVALENTE, dar cu respectarea
parametrilor tehnici din documentatie si care nu trebuie si duci la modificarea solutiilor tehnice din
proiectul tehnic.

Nota 3: Toate informatiile tehnice incluse in Ofertd nu vor fi considerate confidentiale, cu
exceptia acelor informatii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de citre
Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuali.
Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse in
Propunerea Tehnicd. Ofertantul consimte cd, dacid nu marcheazi in mod clar informatiile continute
de Propunerea Tehnicé si care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuald, Autoritatea Contractantd are libertatea de a utiliza sau de a dezvilui oricare sau toate
aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.

Nota 4: Propunerea tehnicd elaborat3 de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini. in documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini
reprezinta trimiteri si referiri la documentele tehnice publicate in SEAP si anume: notd conceptuals,
tema de proiectare etc.

Nota 5: Dacd, de la data elaborarii SF/caietelor de sarcini si pan la data elaboririi ofertelor au
aparut normative tehnice care modificd conditiile tehnice de calitate privind lucrdrile de constructie
aplicabile proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea prevaleazs, ofertantii fiind obligati s3 le
prezinte in propunerea tehnicé si sé le respecte in totalitate. Propunerea tehnics trebuie s3 reflecte
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cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de citre acesta a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in legislatia si normativele tehnice in vigoare.

Nota 6. Oferta tehnica trebuie prezentatd pana la data limiti de depunere a ofertei, si s3
cuprinda, in mod obligatoriu, informatiile solicitate mai sus. Necuprinderea de cdtre ofertanti in
cadrul propunerii tehnice a informatiilor solicitate mai sus (pct. 1 - 5), atrage respingerea propunerii
tehnice ca neconforma.

12.2 Modul de intocmire a propunerii financiare

Pretul incarcat in SEAP va include toate serviciile stabilite precum si cele implicite ce decurg din
executarea contractului in privinta proiectdrii. Acesta include toate responsabilitatile contractantului
pentru obtinerea avizelor, aprobdrilor si autorizatiilor, forta de muncd, supravegherea, materialele,
asigurdrile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreund cu toate riscurile generate, raspunderi si
obligatii ce decurg din contract.

Propunerea financiara trebuie s3 fie prezentati in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud
zecimale.

Oferta financiara se va elabora astfel incat s3 cuprindd minim cerintele prevazute in Caietul de
sarcini. Oferta financiara se va prezenta in form3 tabelar3 dupd modelul de mai jos:

Pret Pret
ETAPE DERULARE CONTRACT lei, fari lei, cu

| TVA. | T.V.A.

Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru faza S.F. inclusiv intocmirea si depunerea
documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin
| CU pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 - 3+600”;
a) Obtinere plansa cadastral3 de la A.N.C.P.I. pentru sectorul de drum
ce urmeaza a fi proiectat si intocmire documentatie si obtinere
Certificat de Urbanism (faza DTAC);

b) Elaborare/ depunere al avizatori a studiilor si documentatiilor
necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism

¢) Planul de situatie cu ridicarile topografice, vizate O.C.P.I.

d) Studiul geotehnic

e) Expertiza tehnici

f) Studiul de trafic

g) Planul SSM

h) Documentatia SF intocmits conform Hotérarii 907/2016, cu
respectarea prevederilor Legii 10/1995, a regulamentelor referitoare
la instituirea sistemului calitatii in constructii si in functie de categoria
si importanta constructiei.

i} Verificarea S.F. de cétre specialist verificator de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialititi de instalatii

Total pret, Elaborare documentatii SF

Nota 1: Lipsa formularului de ofertd financiard reprezints lipsa ofertei, respectiv lipsa actului
juridic de angajare in contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate.

Nota 2: Propunerea financiard trebuie si se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea in propunerea financiara, a
unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind
inacceptabila.
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12.3 Mecanisme de plata in cadrul contractului
Plata contravalorii serviciilor de proiectare prestate se va realiza dupd cum urmeazi:

Decontarea aferentd Realizdrii documentatiei tehnico-economice pentru faza S.F. inclusiv
intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, respectiv a
avizelor solicitate prin CU pentru obiectivul “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM
2+690 - 3+600”, se va face dupa finalizarea acestei etape, considerate a fi data predarii catre
beneficiar a documentatiei S.F.,, a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism, avizarii CTE si aprobérii prin HC) Arad a documentatiei SF.

Autoritatea Contractanta va emite Procesul Verbal de receptie a serviciilor de proiectare faza S.F,
dupd aprobarea in HCJ Arad a documentatiei S.F.

Factura aferentd valorii serviciilor de proiectare faza S.F. pentru care se solicits plata, va fi emisa
numai dupd receptionarea fard obiectiuni a documentatiei tehnico-economice, respectiv emiterea
Procesul Verbal de receptie a serviciilor de proiectare faza S.F. de ciitre Autoritatea Contractants, fiind
fnsotitd de procesul verbal de predare-primire documentatie si de procesul verbal de receptie servicii
de proiectare faza S.F.

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificirile  ulterioare ,cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri
suplimentare fatd de documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii tehnici ai proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnici elaborat
de un expert tehnic atestat”.

12.4. Cuantumul valorii garantiei de buni executie

Conform art. 39 si art. 40 din HG nr. 395/2016 actualizat3, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, garantia de buna executie s-
a stabilit in cuantum de 10% din pretul contractului, fird TVA.

Restituirea garantiei de buna executie:

Conform art. 1542 alin 3 lit. a) din Legea 98/2016 actualizats, garantia de bun3 executie se
restituie dupd cum urmeaza:

“a) valoarea garantiei de bund executie aferente studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate, in
termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobdrii documentatiei tehnico-economice
respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, daci nu a ridicat pana
la acea data pretentii asupra ei;”
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13 ANEXE

Tabelul nr. 16

Anexa 1: Documentatie tehnico-economici existent la nivel de Autoritate Contractant3
aferente obiectivului de investitii respectiv not3 conceptuald, Tem3 de proiectare
si pentru investitie “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 -
3+600”

Anexa 2: Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referintd

Anexa 3: Exemplu de format pentru proces-verbal de receptie documente/rapoarte —
elemente cantitative

Director exeﬁtiv, Director executiv Adj. $ef Serviciu,

cu exercitare temporars,
l.

ntocmit,

Consilier

2 exemplare
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Anexa 1 - Documentatie tehnico-economicé existenta la nivel de Autoritate Contractants
aferente obiectivului de investitii

1. Tema de proiectare,
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DIRECTIA TEHNICA INVESTITHH Aprobat
Serviciul Administrare Drumuri gi Poduri PRESEDINTE
Nr.2830% /02122018 ~ Tlustin Cionca
TEMA DE PROIECTARE

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU FAZA S.F. INCLUSIV VERIBICARE TEHNICA

PENTRUINVESTITIA o
“AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709¢. KM 2¥630< 35600”

1. Informatii generale;
1.1.  Denumirea obiectivului de investifii:

SERVICIl DE PROIECTARE PENTRU FAZA S.F. INCLUSIV VERIFICARE TEHNICA
PENTRU INVESTITIA “AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE DJ709C KM 2+690 — 3+800”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: JUDETUL ARAD

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar): - NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investitiei: JUDETUL ARAD

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Consiliul Judetean Arad ~ Direclia Tehnica Investitii -
Serviciul Administrare Drumuri si Poduri.

2. Date de identificare a obiectivului de investifji
2.1. Informalii privind regimul juridic, economic i tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala;

Pozilia kilometricd 2+690 — 3+600 se afld pe drumul judetean DJ709C si face parte din

proprietatea publica a judetului Arad.

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dup4 caz:

a) descrierea succintad a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Ansamblul rezidential Westfield este amplasat in partea de Nord-Vest a Aradului, in afara
aglomeratiei urbane, dar in acelasi timp la o distantd mica de centru, Intr-una dintre cele mai

nepoluate zone ale orasului.

Pozifia kilometrics 2+690 ~ 3+600 se afid pe drumul judetean DJ709C si face parte din

proprietatea publica a judetului Arad.
F-P.O.~-S.AD.P.-0202 - TEMA DE PROIECTARE
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b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

DJ 709C este un drum judetean din Arad care face legatura cu zona industrial3 Arad Vest si
are conexiuni cu alte drumuri importante. DJ 709C face parte din infrastructura rutiers care face
legatura intre Municipiul Arad, respectiv zona industrial3, Variasu Mic si localitatile invecinate din
Ungaria. De asemenea DJ 709C se leaga cu Iratos, Dorobanti, Curtici prin drumul DJ 709J.

c) surse de poluare existente in zona;
Noxe ale autovehiculelor care circula pe drumurile judetene.

d) particularitati de relief;
Nu se cunosc detalii in aceasts etapa.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
Nu se cunosc detalii in aceasts etapa.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita locare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;
Se vor identifica pe teren retelele edilitare si se vor propune solutii de relocare sau de
protectie, daca este cazul.

g) posibile obligatii de servitute;
Nu se cunosc detalii in aceast3 etapa.

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente Tn amplasament, asupra cérora se vor face lucriri de interventii, dupa caz;
Nu se cunosc detalii la aceasta data.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Nu este cazul.

J) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinaté; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie.

Nu se cunosc detalii la aceast3 dat3.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic Si
functional:
a) destinatie si functiuni;

Prin realizarea pistei de biciclete pe DJ 709C, la pozitia kilometricad 2+690 — 3+600, se vor
asigura conditii normale de deplasare a biciclistilor, crescand astfel siguranta traficului auto si a
biciclistilor. Pozitiile kilometrice precum si lungimea exactd a pistei vor rezulta in urma ntocmirii
studiului de fezabilitate.
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Se propune construirea unei piste de biciclete cu dublu sens, pe o singura parte a drumului

DJ 709C, marcatd pentru cele doua sensuri de circulatie. Solutia finald va fi datd de proiectant

functie de particularitatile terenului, retele edilitare existente in zoni si latimea proprietati UAT

Judetul Arad in zona respectiva.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

- latimea pistei de biciclete va fi de 3,00 ml incadrats de borduré:

- latimea pistei, functie de amplasarea fatd de partea carosabili, va respecta normativele si
standardele specifice in vigoare;

- asigurarea unei suprafete de rulare a pistei pentru biciclete dintr-un material stabil, antiderapant,
pe toata lungimea traseului;

- asigurarea unui sistem de scurgere si evacuare a apei pluviale astfel incat si nu existe pericol de
baltire pe suprafata pistei;

- pista pentru biciclete va fi marcata pentru 2 sensuri de circulatie;

- delimitarea pistei de biciclete fatd de partea carosabili se va face cu stélpisori, borduri denivelate,
etc. conform normativelor specifice in vigoare, in locurile in care pista de biciclete este in
proximitatea partii carosabile, asfel incat circulatia pe pista de biciclete s se faci in deplini
siguranta.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigentele tehnice ale constructiei in conformitate cu

cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare.

Prin proiectarea lucrarilor trebuie si se urmareasca respectarea regulilor de igiena,
sanatatea oamenilor, protectia mediului, astfel incat sa fie asigurate urmatoarele conditii tehnice:

- igiena aerului - presupune asigurarea calitatii aerului din perimetrul studiat, dar si din zona limitrofa
acestuia, respectiv asigurarea unei ambiante atmosferice corespunzatoare;

- igiena acustica mediului aferent perimetrului studiat - presupune conceperea spatiilor astfel incét
zgomotul perturbator perceput de utilizatori sa fie mentinut la un nivel ce nu poate afecta
sanatatea;

- calitatea finisajelor - aceasta presupune realizarea suprafetelor de calcare, ale elementelor
delimitatoare astfel incat sa nu fie periclitati sanatatea utilizatorilor.

Materialele de finisaje trebuie s3 fie alese, incat s3 permita curatenia prin mijloace mecanice,
sa nu degaje noxe, sa nu produca deseuri, sa fie rezistente la actiuni mecanice si cicluri de inghet
dezghet, sa fie rezistente la actiunile de vandalizare.

- asigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de mentenanta, fara a se produce pagube colaterale

- protectia mediului exterior- presupune ci pe toatd durata de viatd, investitia sad nu afecteze

echilibrul ecologic si s& nu dduneze sanatatii, linistii.

d) numar estimat de utilizatori;

Nu exista date concludente.

e) durata miniméa de functionare, apreciata corespunzator destinatiei propuse;

- Conform HGR nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea Si

duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, durata minima de functionare este estimata intre

20-30 ani. (1.3.25. Alte constructii pentru transporturi, post3 si telecomunicatii neregasite in cadrul

subgrupei 1.3.)
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f) nevoifsolicitari functionale specifice;

- Prin amenajarea pistei de ciclisti cu o litime de minim 3,00 ml si o lungime de 910 m, se
asigura conditile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei parti din cota modala a
transportului privat cu autoturisme (in crestere in Romania), citre transportul public si modurile
nemotorizate, respectiv cétre utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare. Tn acest mod, se pot
diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme si emisiile de echivalent CO2 din transport.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;

La elaborarea documentatiei S.F., inclusiv ridicare topografica si studiul geotehnic
solicitate prin prezenta tema de proiectare, se vor avea in vedere toate elementele prevazute prin
actele normative in vigoare. Prestatorul va obtine de la A.N.C.P.I. plansa cadastrald aferenti
sectorului de drum pe care se va face pista de biciclete, va obtine Certificatul de urbanism, eliberat
in vederea obtinerii Autorizatiei de construire, avizele solicitate prin aceasta inclusiv obtinerea
Autorizatiei de construire. Plata taxelor se va face de citre Beneficiar.

Pentru avizele care vor fi elaborate cu anumite conditii privind reglementarea
retelelor/utilitatilor se vor prevedea in devizul general cheltuielile aferente acestora, iar proiectantul
care va fintocmi proiectul tehnic si care prin proiectantii de specialitate va intocmi aceste
documentatii va obtine un aviz favorabil.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii Beneficiarului.
Solutiile propuse vor fi in concordants cu prevedirile prezentei teme de proiectare.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia
* HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
e OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a
unor masuri fiscal-bugetare;
Legea 10/1995 privind calitatea in construciii, republicati;
HG 273/1994, actualizata, privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatiilor aferente acestora;
» Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Ordinul 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 350/2001;
ORDONANTA nr. 43/1 997(**republicatd**) (*actualizatd*) privind regimul drumurilor.
GHID DE PROIECTARE A INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE.
Elaboratorul va realiza sarcinile i activitatile solicitate la un nivel calitativ si cantitativ care s&
asigure atingerea unui grad ridicat de incredere cu privire la solutia tehnica adoptati, la viabilitatea
si fundamentarea acesteia si la estimarea costului investitiei.
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Elaboratorul va avea responsabilitatea identificarii, analizarii, ierahizarii, cuantificirii Si
propunerii masurilor pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau controlul riscurilor investitiei, tinand
cont de principiile, metodologiile si standardele recunoscute ale managementului riscurilor.

Desfasurarea serviciilor in vederea elaborarii documentatiei studiului de fezabilitate va avea
la baza legislatia si toate reglementarile tehnice in vigoare atét nationale, cat si europene(standarde
nationale, europene, normative specifice, etc.).

Elaboratorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corects si de calitate a
cerintelor descrise In prezenta tema de proiectare, fiind responsabil pentru asigurarea resurselor
necesare in vederea indeplinirii scopului serviciilor de consultanta.

Toaté documentatia de proiectare va fi furnizata in cele mai mici detalii, astfel incat finalitatea
procesului complex de proiectare — executie sa fie realizarea unei lucriri de calitate.

Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul
desfasurdrii contractului privind elaborarea Studiului de fezabilitate, atrage dupa sine
implementarea obligatorie a acestora de citre contractant frs pretentii financiare.

La solicitarea de completiri de citre avizatori sau alte institutii competente si indreptitite,
inclusiv de investitor, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea
contractantului (proiectantului).

~

DIRECTOR Ex#cunv DIRECTOR EXECUTIV ADJ. SEF SERVICIU
CU EXERCITARE TEMPORARA

Intocmit: (



Anexa 2 - Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referinti pentru servicii de proiectare

Privind calitatea in constructii, republicats, cu modificarile si completarile
Legea nr. 10/1995 ulterioare

Privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu

Legea nr. 50/1991 modificarile si completarile ulterioare

Legeanr. 319/2006 | Legea securitatii si sanatitii in munca cu modificarile si completarile ulterioare

Privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile si completarile

Legea nr. 350/2001 ulterioare

Privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructilor, cu

HG nr. 27371354 modificarile si completrile ulterioare

Privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru santierele temporare

HG nr. 300/2006 i mobile

Pentru modificare HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

HG nr. 343/2017 receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

HG nr. 525/1996 | Privind Regulamentul general de urbanism, republicata

Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu

HG nr. 766/1397 modificarile si completarile ulterioare

Privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
HG nr. 907/2016 | economice aferente oblectlvelor/prmectelor de investitii fi nantate din
fonduripublice, cu modificarile si completérile ulterioare

Pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de

HG nr. 925/1995 calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Acte legislative si normative indomeniul cadastrului si topografiei

Reglementari tehnice in vigoare privind geologia

Reglementari tehnice in vigoare in domeniul constructiilor

Legislatia specific privind protectia mediului
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Anexa 3 - Exemplu de format pentru proces-verbal de receptie pentru documente/rapoarte —
elemente cantitative

Contract nr. {introduceti]
Contractant [introduceti]
Datd inaintare (2z/ll/acaa]
document

'D—ocumente/rapoarte prezentate

Denumirea (conform
Nr Caiet (conf, de Referintdf{conform  Caiet de| Suportul utilizat pentru prezentarea de
' Sarcini/Contract rezultate/documente/rapoarte(*
Sarcini/Contract) / ) / /rap ()
1. |[introduceti] [introduceti clauza din Contract fintroduceti]
sau  capitolul din Coietul de
Sarciniunde este specificat
documentul/raportul respectiv]
2. |[introduceti] [introduceti] [introduceti]
3. [|lintroduceti] (introduceti] [introduceti]
4. |fintroduceti] lintroduceti] {introduceti]
(*):H: hértie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.
Contractant Autoritatea Contractanta
Dats: [introduceti] [introduceti]
Nume: [introduceti] [introducefi]
Functia: [introduceti] [introduceti]
Aprobat: @ﬂrqgugegj Ei_@raduce;i]
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