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SOLICITARE DE OFERTE

Prin prezenta v solicitim oferta tehnica si financiari pentru achizifia de furnizare avand ca
obiect: Achizitionare statie de incircare pentru vehicule electrice inclusiv servicii de proiectare,
obtinere certificat de urbanism, avize/autorizatii inclusiv autorizatie de construire, executie
infrastructuri pentru montare statie de incircare si montare respectiv punerea in functiune a
statiei de inciircare, in cadrul contractului de finantare nr. 103/26.07.2024, finantat prin
Programul Regional Vest 2021-2027, Domeniu de interventie 5.1A/e Drumuri judetene.

Valoarea totaldi estimati a achizitiei este de 268.000,00 lei firi TVA conform bugetului
proiectului aprobat.

Valoare estimata cuprinde:

Constructii si instalatii — 58.000,00 lei fird TVA;

Documentatii tehnice — 5.000,00 lei fard TVA;

Dotari — 205.000,00 lei fira TVA.

Cod CPV PRINCIPAL: 31681500-8 (Rev.2) - Aparate de reincircare.
Coduri CPV secudare: 79930000-2 (Rev.2) - Servicii de proiectare specializati.
45310000-3 (Rev.2) — Lucriri de instalatii electrice.

Durata contractului: Contractul va incepe doar dupi emiterea ordinului de incepere a
proiectarii pentru etapa de proiectare respectiv a ordinului de incepere a executiei pentru etapa
de executie, emise de ciitre Autoritatea Contractanti.

Durata pentru activitatea de Proiectare (intocmirea documentatiilor tehnice-proiect tehnic;
obtinerea certificatului de urbanism s§i depunerea tuturor documentatiilor la avizatori in vederea
obtinerii avizelor/autorizatiilor incluiv a autorizatiei de construire) — 3 luni;

Durata de achizitic a statiei de incircare si executie lucriri auxiliare de infrastructuri si
montare statiei — 2 luni;

Durata testare si punere in functiune — 1 luni.

Garantia de buni executie: prestatorul se obligi si constituie garantia de buni executie a
contractului in cuantum de 10% din preful contractului £iri TVA.

Perioada de garantie acordati produsului si pentru lucriirile de infrastructari auxiliare:
Ofertantul va oferi pentru produsul ofertat si pentru lucririle de infrastructuri auxiliare o garantie de
minim 36 de luni.

Modul de prezentare a propunerii financiare: propunerea financiard se va prezenta in lei
fard TVA, evidentiindu-se distinct TVA-ul, valorile fiind exprimate in doui zecimale. Se va prezenta
pretul pe total si separat defalcat dup cum urmeazi:



Activitatea de proiectare (intocmirea documentatiilor tehnice — proiect tehnic; obtinerea
certificatului de urbanism §i depunerea tuturor documentatiilor la avizatori in vederea obtinerii
avizelot/autorizatiilor inclusiv a autorizatiei de construire);

Achizitie statie de incircare si_executie lucriri auxiliare de infrastructuri si montare
statie (prin lucréri auxiliare de infrastructurd se intelege totalitatea lucriirilor necesare a fi executate
pentru montare §i punerea in functiune a statiei de incércare: amenajarea celor dous locuri de parcare
inclusiv vopsirea si marcarea lor, realizarea soclului pe care se va monta statia de incircare, montarea
stafiei, realizarea refelei de alimentare cu energie electrici si bransarea acesteia in punctul indicat de
furnizorul de energie electrica (Retele Electrice Banat), asigurarea iluminrii statiei daci este necesar,
orice altd lucrare identificati in procesul de obtinere a avizelor si a carei realizare este necesari pentru
realizarea obiectivului).

Testarea si punerea in functiune

Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va elabora astfel incit aceasta si respecte in
totalitate cerinfele previzute in Caietul de sarcini pus la dispozitie de achizitor pe site-ul CJ Arad,
www.cjarad.ro/informatii utile/anunturi/Serviciul achizitii publice.

Orice posibild modificare/completare a prezentei solicitiri va fi postata pe site-ul Consiliului
Judetean Arad (www.cjarad.ro/informatii utile/anunturi/Serviciul achizitii publice) pina la data limiti
stabiliti pentru depunerea ofertelor, astfel, in ofertare, veti tine cont si de eventualele
modificéri/completiri.

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 actualizati cu modificirile
si completdrile ulterioare, ofertantii vor indica, dupd caz, motivat, care pirti din oferti sunt
confidentiale. Motivarea caracterului confidential al informatiilor declarate, NU IMPLICA DOAR O
SIMPLA DECLARATIE DATA IN ACEST SENS, CI O ARGUMENTARE TEMEINICA I
PLAUZIBILA, conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art. 123 alin.
(1) din Anexa la HG nr. 395/2016, prin prezentarea motivelor concrete in temeiul cirora ofertantul
doreste sa pastreze confidentiale unele informatii, prin raportare la domeniul de activitate al acestuia,
cu atdt mai mult cu cat respectivele informatii/elemente declarate confidentiale pot viza date cu
caracter personal, secrete tehnice sau comerciale san date protejate de un drept de proprietate
intelectuald. Autoritatea contractanti are obligatia de a nu dezvilui informatiile/elementele din cadrul
propunerii tehnice si/sau financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost transmise si indicate
de operatorii economici ca fiind confidentiale, dar numai daci operatorii respectivi au dovedit
caracterul de confidentialitate al acestora. Ofertantul consimte ci, daci nu marcheazi in mod clar
informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, Autoritatea Contractanti are libertatea de a utiliza sau de a dezvilui
oricare sau toate aceste informatii fira ingtiintarea Ofertantului.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita stabilitd pentru depunerea
ofertelor.

Criteriul utilizat: ,.Preful cel mai scdzut”, conform art. 187 alin. (3) lit. d) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, actualizatd cu modificarile si completirile ulterioare.

‘Informatii suplimentare se pot obtine la numirul de telefon 0357-731174 — Serviciul Achizitii
Publice.

Reguli de evitare a conflictului de interese: Pentru a preveni, a identifica si a remedia
conflictele de interese care pot apdrea pe parcursul derulirii atribuirii directe, astfel incat si se evite
orice denaturare a concurentei si si se asigure un tratament egal pentru tofi operatorii economici,
autoritatea contractanta comunicd in cele ce urmeazi numele persoanelor cu functie de decizie in
cadrul Autorititii Contractante: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR-presedinte, Razvan-Olimpiu
CADAR-vicepresedinte; Ionel BULBUC-vicepresedinte, Dan-Florin Buda-Administrator public,
Silvana Daniela LUPU-secretar general al judetului, Andrei ANDO-director executiv, loan-Razvan
CIUBOTARU-director exec., Cristian Gheorghe CIRLUGEA-director exec. adj, Gheorghina-Mirela
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RIBOVICI-director executiv, Dorina PUSCAS-director executiv adj, Liliana-Daniela TURJUC-
director executiv adj, Alisa Elena COJOCARU-director executiv Sefi serviciu: Daniel Vasile JURJ
Mirela Persida BRINDEA, Ioan-Cristian DOHANGIE, Adrian GURAU, Flavius-Cristian BONDOR,
Mihai Gratian SERAN, Maria TODOR, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT, Dorina Maria HODAJEU,
Cristian-IToan FLORE, Luminita Teodora PACURAR. Consilier juridici: Andreea-Paula TOBA,
Claudia NEAGU. Consilieri: Florentina Ana ARUSOAIEI, Nadia Adela RADA, Cristina Vanessa
SCHWEIZER, Gianina Daniela MOCANU, Alina Codruta MOTIU, Eleonora HOLBAN, Anca
PRUTEANU, Gabriel Marius DENETIU, Nicolae Miron GOLEA, Viad MARC, Robert Ferencz
VARGA, Eugen Paul Minea, Florin Octavian MARCUS, George Augustin FODOCA, Dan SUCIU,
Marcel Ionut COTOI, Mihaita Minel COCOCEANU, Clementina Luluta IUCU, Marius Traian
VLADUT, Gavrila Cornel MOTIU, Ladislau Gheorghe SABAU, Marius Teodor FARCAS, Bogdan
Voicu BAN, Cristina Claudia CRISTEA, Gheorghita CRISTEA, Florica Elena JULEAN, Lidia
Lavinia MADUTA, Nadia Raluca OTLACAN, Corina Maria GIURG]I, Ileana MELICS, Liliana
DUKA, Mihaela TOADER, Alexandra-Anamaria BLAGA, Denisa Silvia CONSTANTIN, Delia
KEZDI, Aida Mariana MEZEA, Neli Anisoara NEAMTIU, Dana Mihaela SFERDIAN, Dorin Eugen
STANA, Consilieri achizitii publice: Silvia-Elena BALINT, Cosmina-Flavia BOBAR, Luciana Flavia
PUCEA, Monica FERENCZ, Raluca Dorina SANDOR ORGA, Claudia RAVAS, Alina Adriana
BUPTE, Monica Delia JEKEL, Ioana Rodica Damian. Consilieri judeteni: Stan Simona-Lucia; Dinga
Stefania-Patricia; Anghel Razvan-Paul; Bozga Doru; Ciorogar Cristina-Denisa; Mot Petru; Naghi
Alina-Georgeta; Tripon Florin; Orza Gheorghe; Ulici Ion; Borha Gheorghe-Vasile; Remetan Florin;
Boloni Gyorgy; Pop Ioana-Alina; Blaga Bogdan-Marius; Talpes Mirel- Petru; Onescu Irina; Pero
Tamas-Carol; Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria; Popa Garofita; Dihel Mariana Daniela; Pop Talida;
Buddu Ruben; Tole Daniel-Ioan; Stanca Dorin-Marcel; Gligor Alin-Sorin; Marin Gheorghe
BOTIZAN, Crisan Corina-Anka; Luca Samuel; Lucaci Cormel-Stefan.

In acest sens, se va completa Formularul Declaratie privind conflictul de interese, atagat
prezentei.

Ofertantul va depune o declaratie pe proprie riaspundere dati de citre reprezentantul legal,
conform prev. art. 326 din CP privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali
(cel putin nume, prenume si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019; Pentru
ofertantii strdini, inregistrati in afara Romaniei, acestia vor depune documente. justificative, sau alte
inscrisuri eliberate de autoritatea responsabild de datele beneficiarului real din tara ofertantului,
insotite de traducerea in limba roméani, certificate de citre traducitori autorizati;

Se vor prezenta Certificatul de cazier fiscal, Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte
lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentirii,
certificate/caziere/documente edificatoare care probeazi/confirma neincadrarea in situatiile previzute
la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile si completirile
ulterioare. Ofertantul trebuie si demonstreze ca nu se Incadreazi in prevederile art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente edificatoare care probeaza
neincadrarea in situatiile previzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu modificirile si
completirile ulterioare pot fi, fira a se limita la acestea: cazierul judiciar al Operatorului Economic si
al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
Operatorului Economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, aga cum rezultad din Certificatul Constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; documente
edificatoare prin care sd demonstreze faptul ci Ofertantul se incadreazi in prevederile art. 166 alin. (1)
$i (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile si
completérile ulterioare (daca este cazul); -alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele juridice
strdine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine
(certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasci
faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plati a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tirii de rezidentd a ofertantului sau a {irii
in care este stabilit. Documentele edificatoare prezentate trebuie sa fie valabile la momentul
prezentarii.



Operatorii Economici ce depun oferti trebuie si dovedeasci o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidentd, si rezulte ci operatorul economic este legal constituit, ¢ nu se afld in niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ci are capacitatea profesionali de a realiza
activitifile care fac obiectul contractului.

Documentele pe care Operatorul Economic le poate propune Autorititii Contractante, includ
dar nu se limiteazd la certificate eliberate de registrul comerfului sau doc echivalente emise de
autoritafile competente din tara in care este stabilit Operatorul Economic.

In cazul in care aceasta achizitie prezinti interes pentru societatea dvs., vi rugdm s3 depuneti o
ofertd care si contini: datele de identificare ale societitii dvs. (denumire, CUL J..., reprezentant legal,
cont trezorerie, date de contact/adress, telefon/fax/e-mail), oferta tehnici si financiard pentru achizitia
mai sus mentionati. De asemenea, in cadrul ofertei, se vor depune toate formularele anexate prezentei
solicitiri.

Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, in plic inchis, la Registratura Consiliului
Judetean Arad, sau prin email, pe adresa achizitii.publice@cjarad.ro pani in data de 04.11.2024, ora
12:00. in conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 395/2016, cu modificirile si completirile
ulterioare, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majord sau cazul fortuit, cad in sarcina
operatorului economic care transmite respectiva oferti. Nu se organizeazi sedintd de deschidere a
ofertelor. Pe plicul exterior se va mentiona obligatoriu numele, adresa operatorului economic si
obiectul achizitiei directe. Achizitia se va finaliza prin atribuirea unui contract de servicii.

PRESEDINTE,
Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

SEF SERVICIU CONSILIER ACHIZITHI PUBLICE,
Mirela Persida BRINDEA Claudia RAVAS



DIRECTIA TEHNICA INVESTITII

Aprobat
Serviciul Administrare Drumuri si Poduri PRESEDINTE
lustin Cionea
CAIET DE SARCINI

Privind Achizitionare statie de fncarcare pentry vehicule electrice inclusiv

servicii de proiectare, obtinere certificat de urbanism, avize/autorizatii inclusiv

autorizatie de construire, executie infrastructura pentru montare statie de

incarcare si montare respectiv punerea in functiune a statie de incarcare, in
cadrul contractului de finantare nr. 103/26.07.2024, finantat prin Programul
Regional Vest 2021-2027, Domeniu de interventie 5.1A/e Drumuri judetene”
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1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansambiul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru proiectarea si
executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedurs.

In cadrul acestei proceduri, Judetul Arad indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Obiectul contractului este prezentat de actiunile necesare proiectarii, obtinerii avizelor si a autorizatiei
de construire necesare executiei infrastructurii pentru montare statie de incércare si montare respectiv
punere in functiune statie de incircare pentru autovehicule electrice.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuirei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cérora se elaboreazi de citre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Specificatiile tehnice
cuprinse

Tn acest caiet de sarcini sunt cerinte minimale si trebuie indeplinite in acest sens sau in mecanisme
echivalente care indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Contractul va incepe doar dupa emiterea ordinului de incepere a proiectarii pentru etapa de
proiectare respectiv a ordinului de incepere a executiei pentru etapa de executie, emise de citre
Autoritatea Contractanti.

Durata pentru activitatea de Proiectare (intocmirea documentatiilor tehnice - proiect tehnic; obtinerea
certificatului de urbanism si depunerea tuturor documentatiilor la avizatori in vederea obtinerii avizelor/

autorizatiilor inclusiv a autorizatiei de construire) — 3 luni

Durata de achizitie a statiei de incércare si executie lucréri auxiliare de infrastructurs si montare
statie — 2 luni.

Prin lucrari auxiliare de infrastructurs se intelege totalitatea lucririle necesar a fi executate pentru

montarea si punerea in functiune a statiei de incércare: amenajarea celor dous locuri de parcare
inclusiv vopsirea si marcarea lor, realizarea soclului pe care se va monta statia de incdrcare, montarea
statiei, realizarea retelei de alimentare cu energie electrica si bransarea acesteia in punctul indicat de
furnizorul de energie electrica (Retele Electrice Banat), asigurarea iluminarii statiei daca este necesar,
orice alta lucrare identificats in procesul de obtinere a avizelor si a carei realizare este necesara pentru

realizarea obiectivului.

Durat3 testare si punere in functiune — 1 luni

2  Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

UAT Judetul Arad a implementat proiectul "Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad - Pincota si
reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 $i 26+000...36+300 Buteni - Pincota", cod SMIS 118008, in
baza contractului de finantare nr. 12 din 25.05.2017. Proiectul a fost finantat prin Programuil Operational
Regional 2014-2020, Axa Prioritars 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor
secundare si tertiare la infrastructura TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Deoarece executia lucrarilor pe tronsonul Buteni — Pancota nu a fost finalizats pana la 31.12.2023, in
vederea asigurarii premiselor suplimentare necesare pentru ca proiectul s& fie realizat integral si s&
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contribuie la obiectivele prioritatii, la solicitarea Judetului Arad, proiectul a fost inclus in "Lista proiectelor
POR 2014-2020 propuse pentru etapizare din PR Vest 2021-2027".

in consecinta, a fost solicitata finantare prin Programul Regional Vest 2021-2027, Domeniu de
interventie 5.1A/e Drumuri judetene, fiind incheiat contractul de finantare nr. 103/26.07.2024
pentru implementarea proiectului etapizat "Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad -
Pincota si reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 §i 26+000...36+300 Buteni — Pincota_etapa a
ll-a", cod SMIS 324449.

Conform Ghidului Solicitantului de Finantare, proiectele etapizate vor fi finantate conform conditiilor de
sprijin din perioada 2014-2020. Ambele etape ale proiectelor etapizate fac obiectul tuturor conditiilor de
eligibilitate din perioada de programare 2014-2020, conform prevederilor OUG nr. 36/2023, art. 4, alin.
5, litera f).

De asemenea, proiectele etapizate preluate in PR Vest 2021-2027 vor trebui s& respecte si conditiile
de finantare aferente perioadei de programare 2021-2027, fiind supuse exceptiilor stipulate la art. 118a,
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2060/2021. Prin urmare, proiectul trebuie s& respecte principiile
DNSH, iar, daca e cazul, vor fi incluse actiuni/ activitati suplimentare compensatorii.

in Ghidul Solicitantului de Finantare -~ Proiecte Etapizate, Art.3.17 Aspecte de mediu (inclusiv
aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului). Aplicarea principiului
DNSH. Imunizarea la schimbdrile climatice se precizeazs c3 obligatiile solicitantilor de finantare si
modul de indeplinire a respectérii principiului DNSH - “A nu prejudicia in mod semnificativ’ sunt
detaliate in Anexa 15_Metodologie privind respectarea principiului de "A nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH) la GSF.

In Anexa 15, acolo unde s-a identificat ca fiind necesar, au fost propuse misuri de atenuare
suplimentare care vor trebui implementate nu mai tarziu de finalizarea proiectului si care vor tine cont
de stadiul de punere in aplicare a proiectelor etapizate si a contractelor existente. Pentru proiectele
care necesita includerea de méasuri compensatorii, aceasts cerintd va constitui conditie rezolutorie in

cadrul contractului de finantare.

Proiectul etapizat "Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad - Pincota si reabilitare DJ792C,
km 0+000...21+000 si 26+000...36+300 Buteni — Pincota_etapa a ll-a", pentru asigurarea
“Atenudrii la schimbdrile climatice”, prevede achizitionarea si amplasarea unei statii de
incarcare vehicule electrice, ca midsuri compensatorie de tipul "Asigurarea unei infrastructuri

de transport cu emisii scizute”

21 Informatii despre Autoritatea Contractanti
UAT Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad este Autoritatea Contractant, responsabila de
implementarea proiectului, de organizarea procesului de achizitie publica si a celui de contractare sifn

acelasi timp este Beneficiarul final al acestui proiect.

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
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Tnurma implementarii proiectului se doreste obtinerea urmatoarelor beneficii:

: imbunététirea calitatii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin
stimularea utiliz&rii vehiculelor electrice;

. dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica:

. dezvoltarea transportului ecologic.

Obiectivul general al acestei investitii este asigurarea mobilitatii rurale durabile, cu amprenta redusa
de C02.

2.3 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie

UAT Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad este beneficiarul contractului de finantare nr.
103/26.07.2024 pentru implementarea proiectului etapizat "Modernizare DJ709 km
0+800...30+700 Arad - Pincota si reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 si 26+000...36+300
Buteni — Pincota_etapa a ll-a", cod SMIS 324449, finantat prin Programul Regional Vest 2021-
2027, Domeniu de interventie 5.1A/e Drumuri judetene.

3 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezults din aceasts procedura este achizitionarea statiei de incércare vehicule
electrice, servicii de proiectare, obtinerea certificatului de urbanism, a tuturor avizelor/autorizatiilor
inclusiv a autorizatiei de construire, executie infrastructurd pentru montare statie de incarcare si
montare respectiv punere in functiune a statiei de incircare pentru autovehicule electrice, respectiv:
i. Tntocmirea documentatiilor tehnice - proiect tehnic;
_ii.  obtinerea certificatului de urbanism, a tuturor avizelor/ autorizatiilor inclusiv a autorizatiei de
construire;

iii.  achizitionarea statiei de incarcare, a tuturor celorlalte materiale si produse necesare, a tuturor
utilajelor, mijloacelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor de infrastructura
auxiliare pentru montare statie de incircare:

iv. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesari Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor
de montare statie si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

v.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

vi.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testéri si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

vii.  orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor:

viii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare.

Termenii si conditiile contractului includ si o perioada de garantie pentru produsul ofertat si
pentru lucrérile de infrastructurs auxiliare de 36 de luni.

Acest termen se calculeaza dupa livrarea si punerea in functiune a statiei de incércare vehicule
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electrice si incepe de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a
procesului verbal de punere in functiune.

Produsele care in timpul perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare, beneficiaza de
0 noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsuilui.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie,
inclusiv, dar fara a se limita la:

- demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, 13zi, etc.);
-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- inlocuirea partilor defecte;

- despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;

- instalarea in starea initiala;

- testarea pentru a asigura functionarea corecta;

- repunerea in functiune.

Mentenanta corectiva in perioada de garantie
Echipamentele furnizate trebuie sa fie disponibile 24 ore din 24, 7 zile din 7: intreruperile sunt acceptate
doar pentru mentenanta tehnica si remedierile necesare.
Serviciile de mentenanta corectiva din perioada de garantie a produsului sunt incluse in pretul bunului.
Mentenanta corectiva reprezinta totalitatea operatiunilor de interventi la un echipament/produs care se
efectueaza ca urmare a unor defectiuni sau functionarii in afara parametrilor optimi cu scopul de a
restabili capacitatea de functionare optim a echipamentului/produsului.
Mentenanta corectiva include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru
restabilirea bunei functionari si trebuie efectuats pentru toate partile componente ale produsului atunci
cand Autoritatea Contractanti semnaleaza un incident.
Contractantul trebuie s3 includa in costurile mentenantei corective toate costurile aferente interventiei,
cum ar fi, dar fara a se limita la: forta de munca, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile,
costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului 1a locul efectudrii
operatiilor de mentenanta corectiva. daca este cazul. Activitatile de mentenanta corectiva se vor realiza,
de regula, in locatiile unde sunt instalate echipamentele. In cazul in care activitdtile de mentenanta
corectiva necesitd operatii tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate la sediul
contractantului, caz in care se intocmste un proces verbal de custodie.
In situatia aparitiei unor defectiuni, achizitorul va informa contractantul despre defectiunea aparuta,
indicand cum se manifesta defectiunea.
Mentenanta si intretinerea statiei se va face de catre furnizor pe toata perioada garantiei, la intervale
periodice, conform cerintelor din manualul de intretinere si mentenanta al fiecarui echipament.
Mentenanta si intretinerea va fi facuta fara nici un cost suplimentar, costul cu aceste servicii va fi inclus

in oferta produsului.
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Termenul de remediere pentru rezolvarea problemelor de nefunctionare sau functionare deficitars este
de cel mult 2 zile lucratoare de la anuntarea furnizorului de catre Achizitor telefonic, in scris sau email.
Aceste interventii se vor face fara costuri suplimentare in perioada de garantiei garantie extinsa.

In perioada de garantie, Autoritatea Contractanta nu va accepta ca anumite probleme/acelei probleme
de functionare (soft, hard, plati etc.) sé apard frecvent; pentru astfel de situatii, fumizorul va lua toate

masurile necesare pentru eliminarea definitiva a problemelor.

Furnizorul trebuie s aiba capacitatea sa asigure inlocuirea oricarei piese in maxim 5 zile lucratoare in
cazul unor defecte aparute din diverse motive, fir3 a invoca lipsa stocului sau comenzi neonorate de
producatorii interni sau extem.
In cazul in care nu este posibila remedierea defectiunilor, si este necesard inlocuirea intregului
echipament, furnizorul are obligatia de a inlocui echipamentul/echipamentele defecte cu altele noi, in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la constatare, cu performante similare sau superioare, cu titiu
definitiv $i in masura in care este necesar va instala (configura, integra etc.) si pune in functiune fira a
solicita costuri achizitorului. Echipamentele inlocuite vor beneficia de o noua perioada de garantie care
curge de la data inlocuirii acestora, respectiv de la data semnarii fara obiectiuni a unui nou proces
verbal de receptie.
Dupa fiecare interventie corectivd, contractantul trebuie si efectueze teste de functionare care s3
demonstreze ca echipamentul/produsul functioneaza in parametrii optimi si sa prezinte un raport care
sa includa activitatile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si rezultatele testelor de functionare.
Mentenanta preventiva in perioada de garantie
In conformitate cu recomandsrile producatorului echipamentelor, Contractantul va asigura mentenanta
preventiva in perioada garantiei tehnice, dacs este cazul, fara costuri aditionale pentru Autoritatea
Contractanta.
Suport tehnic
Contractantul va pune la dispozitia achizitorului o0 modalitate prin care asigura suportul tehnic in caz de
necesitate.
Pe toata durata contractului si in perioada de garantie tehnici Contractantul va asigura suport tehnic,
din momentul receptiei. Durata suportului tehnic va fi egala cu perioada de garantie tehnica ofertata.
Pentru acordarea suportului tehnic, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului
autorizat al Autoritatii contractante unde se poate semnala orice problema/defectiune tehnica care
necesita suport tehnic in gestionarea unui eveniment/incident tehnic, pentru a se asigura ca orice
situatie semnalata este tratata cu promptitudine. Contractantul va raspunde in timp util la orice
eveniment/incident tehnic semnalat, in functie de nivelul incidentului.
4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
Statia de incércare va avea urmatoarele specificatii:

Tabelul 1.
Informatii generale
Parametri de intrare 400Vact10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE
Factor de putere 20.98 @ Sarcind maximéa
Eficienta 295% @ Sarcind maximé
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Tip retea TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
Interfats de jesire Conﬁgurat,ia_01: 2 x CCS2 + Borna AC Tipul
; ? 2 Configuratia 02: CCS2 + CHAdeMO +
Borna AC Tipul 2 C
Putere iesire DC max. 60kW + AC max. 22kW
Tensiune iesire CCS2: 200-1000Vde, Tipul 2: 400Vac10%, CHAdeMO: 200Vdc-
500vdc
Curent iesire CCS2: max. 200A /conector, Tipul 2: max. 32A, CHAdeMO: max. 125A
/conector
Mod incércare Suporta incarcarea simultand pentru toti conectorii.
Interfata cu utilizatorul
Display Ecran tactil de 7 inch
Limba suport Roména si Engleza
Buton si comutator Buton de urgenta
Autentificarea utilizatorului Card RFID, aplicatie, card de credit (optional)
Cititor RFID ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693
Comunicare
Interfata retea 4G, Wi-Fi, Ethemnet
Protocol (EVSE&Backend) OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV) DIN 70121, 1ISO 15118
Mediu
Temperatura de Operare -30 - 50°C
Temperatura de depozitare -40-70°C
Umiditate 5% - 95% fara condensare
Altitudine < 2000m deasupra nivelului marii
Mecanic
Evaluare IP IP55
Evaluare IK IK10
Récire Aer fortat
Lungimea cablului de 5m
incarcare
Dimensiuni (inxA) 1894x1050x710mm (inclusiv sistemul de
management al cablurilor)
Greutate Aprox. 200kg (excluzand modulele de putere)
Instalare Montare la sol
Certificare si standarde
Standarde si conformitate IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED
2014/53/EU
Certificare CE

Pe amplasamentul statiei de incarcare se vor asigura doua locuri de parcare. egal cu numaérul
punctelor de incarcare aferent statiei, destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice, marcate cu
culoarea verde, cu imaginea de informare. Suprafata de teren ocupata pentru cele doua locuri de
parcare este de minim 2,6m x 5,00m x 2 locuri = 26,00mp. Marcajul se va mentine pe toata
perioada de implementare § monitorizare a proiectului. Suprafata de teren necesar realizirii acestui
obiectiv va fi pusa la dispozitie de catre Autoritatea contractants.

Se prevede semnalizarea corespunzatoare d vizibild a locului unde este instalata statia de
incarcare, in concordantd cu standardele europene si nationale in domeniu.
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Caracteristicile tehnice minimale ale statiei de incarcare electrica se regasesc in Tabelul nr. 1. Este
obligatoriu ca in cadrul ofertei tehnice sa fie prezentate fisele tehnice completate cu specificatiile
tehnice ofertate si datele de identificare ale produsului ofertat (inclusiv producatorul) in limba romana.

4.1 Amplasare/Localizare

Statia de incércare vehicule electrice se va amplasa pe DJ792, intre km 25+825 si km 25+850 (in
functie de avizul de la ENEL).

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in realizarea contractului

Contractul va incepe doar dupa emiterea ordinului de incepere a proiectarii pentru etapa de proiectare
respectiv a ordinului de incepere a executiei pentru etapa de executie, emise de citre Autoritatea
Contractanta.

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i.  Intocmirea documentatiilor tehnice - proiect tehnic
ii. obtinerea certificatului de urbanism, a tuturor avizelor/ autorizatiilor inclusiv a autorizatiei de

construire;
iii. Achizitia statiei de incarcare, toate lucrarile auxiliare realizate pe deplin (infrastructura necesar3

montarii statiei de incarcare cat si montarea statiei de incarcare) respectiv punerea in functiune

a statiei de incarcare pentru autovehicule electrice in conformitate cu cerintele prezentului Caiet

de sarcini si a Proiectului Tehnic;

iv. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator $i procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;
v. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea achizitiei, pentru realizarea lucrarilor de infrastructura
auxiliare, controlul executiei si finalizarea lucrarilor auxiliare $i punerea in functiune includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se soliciti expres prin legislatia in vigoare):

a. Inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul achizitiei statiei de
incarcare, executdrii lucrarilor auxiliare de infrastructura precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atest3 calitatea statiei de Tncércare
achizitionate si a lucrérilor executate;

b. Declaratia de conformitate a materialelor $i a oricéror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra statiei de incarcare si a celorlalte materiale prevazute de
legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat
in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini:

Contractantul trebuie s& furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si a procesului verbal de punere in functiune.
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4.4 Personalul Contractantului
Contractantul lucrérii trebuie s3 fie persoana juridica atestatd ANRE si s3 aib3 personal tehnic atestat
in conformitate cu legislatia specifici in vigoare.
Contractantul va numi un reprezentant, Coordonator de lucrare, care va comunica direct cu persoana
nominalizatd de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca $i responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificatd fn contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza Si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului.
Principalele sarcini ale Coordonatorului de lucrare sunt:
I. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractants in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
i, Planificarea, pregétirea si monitorizarea planurilor de achizitie a statiei i executie lucrari
auxiliare;
iii. gestioneazd, coordoneaz si programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurérii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;
iv. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;
V. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
Vi. gestioneaza siraporteazi daci executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Coordonatorul lucririi trebuie s3 fie inginer specializat in domeniu.
Coordonatorul lucrarii poate indeplini si functia de Sef de santier avand in vedere complexitatea redusa
a lucrarii.
Personalul Contractantului care opereazs pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat
sa poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intr pe santier trebuie s3 fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale
Materialele/echipamentele ce vor fi utilizate in realizarea lucrarilor trebuie sa fie corespunzitoare din
punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii.

4.6 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului
Nu este cazul.

4.7 Modificari tehnice

Contractantul realizeaza achizitia statiei de incarcare si executa lucririle de infrastructur auxiliare cu
respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si a specificatiilor din Proiectul Tehnic.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016
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4.8 Informatii referitoare la echipamente puse Ia dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul.

§ Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s3 poarte un cod unic de referintd sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie s3
fie in limba romana. _

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (JointPhotographicExperts
Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulta pe toati durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat s3 poata fi citite direct sau
importate fard pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, diriginte
santier.

Acesta lucreaza si reprezintd Autoritatea Contractants in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.
Contractantul va numi un coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executérii
lucrarilor.

inceperea activitatii in cadrul Contractului se va face dupa emiterea ordinului de incepere a proiectarii
pentru etapa de proiectare respectiv a ordinului de incepere a executiei pentru etapa de executie, emise
de catre Autoritatea Contractanta.

6.2 inceperea achizitiei statiei de incarcare si a lucririlor de infrastructurs auxiliare pe santier
pe santier

Contractantul va incepe activititile pe santier doar dupé, constituirea garantiei de buna executie,

emiterea de catre Autoritatea Contractantd a Ordinului de Incepere si dupa predarea amplasamentului

catre Contractant.

6.3 Raportarea in cadrul contractului si desfagurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe parcursul deruldrii contractului dacd se va considera necesar, se vor organiza sedinte de

monitorizare al progresului lucrdrilor la care participa reprezentanti ai Autoritétii Contractante si ai
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Contractantului si dirigintele santier. Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi o minutd ce
trebuie agreata de toate partile implicate.

Contractantului ii revine obligatia de a prezenta urmatoarele livrabile:
Minute ale sedintelor de Monitorizare al progresului lucrarilor dac3 a fost cazul.

6.4 Testarea tehnici a statiei de incércare si a lucrérilor de infrastructuri auxiliare.

Prin lucréri auxiliare de infrastructura se intelege totalitatea lucrarile necesar a fi executate pentru
montarea si punerea in functiune a statiei de incarcare: amenajarea celor doua locuri de parcare
inclusiv vopsirea si marcarea lor, realizarea soclului pe care se va monta statia de incircare, montarea
statiei, realizarea retelei de alimentare cu energie electricd si brangarea acesteia in punctul indicat de
furnizorul de energie electricd (Retele Electrice Banat), asigurarea ilumindrii statiei dacs este necesar,
orice alté lucrare identificata in procesul de obtinere a avizelor si a carei realizare este necesar pentru
realizarea obiectivului.

Statiia de incércare achizitionata, lucrérile auxiliare ce fac obiectul prezentului Contract si materialele
utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor de
catre un Laborator de specialitate dup3 caz.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de laborator pentru efectuarea testarilor tehnice.

6.5 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul a finalizat toate lucrarile auxiliare prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractants va convoca comisia pentru
receptiea la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrérilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile si completérile ulterioare(HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractants receptioneazé lucrarile la terminarea executiei
acestora, dupa verificarea cé toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractants.

i. In a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueazs receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuts in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, a procesului verbal de punere in
functiune si a Procesului verbal de receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantsd nu il
exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legalé referitoare la garantia produselor,
lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

6.6 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
La finalul lucrarii si dupa Receptia la terminarea lucrarilor si punerea fn functiune, in conditiile legislatiei
aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite un document constatator.

7 Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cand este in interesul Contractului
Dat fiind specificul lucrérii Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui
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tert pe perioada executarii lucrarilor.

8 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile generale realizarii achizitiei statiei de incarcare si a lucrarilor auxiliare de
infrastructura (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si in legislatia
aplicabila;

ii.  regulile aplicabile in mod specific realizérii achizitiei statiei de incércare si a lucrarilor de
infrastructura auxiliare care fac obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de
atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Tn cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si dirigintele santier cu privire la consecintele asupra activitatilor
sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuits de noile
prevederi in vigoare conform legii si c& Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea achizitiei statiei de incaércare precum si a tuturor
lucrarilor de infrastructurd auxiliare inclusiv punerea in functiune a statiei, in conditi de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sanatate in muncd si controlul calititi cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
in anexa X la Directiva 2014/24 respectiv :

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiv;

ii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortats;

iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v.  Conventia nr. 138 a OIM privind varsta miniméa de incadrare in munca;
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vi. ~ Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeazi stratul de ozon;

x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii. ~ Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.

9 Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toaté perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucréarilor:;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjuréator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toats durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitétii de personal calificat necesars pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat s3 se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecirei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plat3; Acceptarea realizarii de verificiri de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractuiui 7 In ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor
obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare
la indeplinirea acestor obligatii;

ix. Cooperarea Si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
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operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;

X.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii pe probleme de securitate
si sénatate, Tnainte de a-gi redacta planul propriu de securitate;

xi.  Participare la intalniri pe santier, impreuna cu dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti
ai Autoritatii Contractante (daca se solicita).

Contractantul va fi responsabil faté de Autoritatea Contractants ca si va indeplini corespunzitor toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnic3 de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
infelegere a complexitstii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se
asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

I.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractants (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificéri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de catre dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate Tn acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toaté perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei Tn
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie si fie
mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emis3
de catre autoritatea competents.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
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Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele santier si reprezentantji
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creats.

Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzétoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plat3 pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si Tn baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari prin intermediul Dirigintelui de santier. Autoritatea Contractants
va transmite cétre Contractant/diriginte santier ordinul de incepere a lucrarilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucréri etc., astfel incat sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metod3 legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesars sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractants
si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din
acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica dirigintele santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand $i propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limits de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica dirigintele de santier/Autoritatea Contractanta privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 3 zile lucritoare inainte, astfel incat si se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masurstorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritétii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de catre dirigintele de santier, care va verifica $i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde

este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
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legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizats (in vigoare pe toata perioada
derulérii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.
9.2 Responsabilititi referitoare Ia realizarea efectivi a lucrarilor in cadrul Contractului
Se vor respecta urmatoarele conditii Speciale prevazute in proiectul tehnic:
-Accesul Executantului in santier se face prin predarea amplasamentului de catre Beneficiar;
- Executantul va asigura toate materialele, utilajele si forta de munca necesare, inclusiv laborator de
incercérilor acolo unde este cazul, cu respectarea legislatiei in vigoare;
-Executantul va asigura semnalizarea punctului de lucru de la momentul predarii amplasamentului pana
dupé emiterea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de punere in
functiune;
-in vederea evitrii oricsror riscuri in intarzierea, sistarea si deteriorarea lucrarilor aferente contractului
nr.188/01.09.2021. , Executantului nu i se va permite demobilizarea utilajelor si fortei de munca si
oricéror altor resurse necesare implementarii contractului, pana la aprobarea receptiei la terminarea
lucrarilor si a Procesului verbal de punere in functiune, adica pe durata implementarii contractului;
Pe langa cele mentionate mai sus Contractantul este responsabil sa puna in opera si sa respecte in
totalitate Proiectul tehnic. Totodats este responsabil pentru punerea in opera a oricirei eventuale
solicitéri de schimbare (Modifi icari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezult3 din aceasts
procedura.
9.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care fi
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii
pe santier;

a. Coordonarea cu dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele Tntalniri iegate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de i Incepere a executiei
lucréarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urméatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnirefi cu reprezentantul Autoritétii Contractante, dirigintele de santier sau alte
parti implicate daca este necesar s se defineascs toate problemele operationale
precum accesul pe santier, posibile constrangeri specifice ale santierului si alte
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eventuale probleme.

iii. Sa intocmeascé si sa depuna planul detaliat de securitate si sénatate Tn munca si s& respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

iv. Sa aducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

v. S8& intocmeascd si s& depunid Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vi. 8& intocmeascd si s& depund Graficul de Achizitie si de Executie a lucrarilor auxiliare de
infrastructura. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea
modului de achizitie, executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractants. Graficul va stabili: date de referintd pentru perioada de proiectare,
achizitionarea statiei de incarcare, a materialelor $i a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determinante daca este cazul, resursele de personal si echipamentele
asociate fiecarei activitati etc.

Personalul implicat in activitiile de teren va trebui de asemenea s se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru méasurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanétate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceasts intalnire va fi condusa de coordonatorul SSM al
Contractantului .

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,

“Proces Verbal de Predare-Primire a Amplasamentului” in vederea transferarii provizorii a santierului
de la Autoritatea Contractants la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
9.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de cétre Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie, acolo unde este cazul.
9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Nu este cazul.

9.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
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Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
I.  Tnceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii $i numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicé, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.  sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

ix.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

X.  intocmirea cértii tehnice a constructiei si predarea acesteia beneficiarului;

xi.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

xii.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xii.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, Ia terminarea executiei lucrrilor;

xiv.  stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie ~ factori de rispundere,
colaboratori - Tn conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare;

xv.  referitor la transportul pamantului i molozului rezultat din excavatii autoritatea contractanti nu
poate impune un anumit amplasament pentru depozitarea acestuia. Depozitarea pamantului
si molozului, respectiv alegerea amplasamentului de depozitare cade in sarcina
constructorului. Tn acest sens, autoritatea contractantd nu poate impune un anumit
amplasament pentru depozitarea pdmantului, deoarece acesta poate fi diferit in functie de
sistemul de management al fiecérui constructor.

Astfel, fiecare operator economic, isi poate transporta pamantul rezultat din sapéturi la groapa,
gropi de imprumut, locuri de depozitare, depozite de pamant, stati de sortare/spalare,
amplasate cu specific de depozit de pamant sau alte amplasamente special amenajate, cu
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respectarea legislatiei in vigoare.
In acest context, fiecare ofertant isi va elabora oferta financiara in functie de propriul sistem
de management.
9.8 Responsabilitati legate de controlul calititii achizitiei statiei de incircare vehicule
electrice si lucrarilor auxiliare de infrastructura executate.
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant
a personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN I1SO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordats de Contractant de o maniera
care s& demonstreze n orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerinfele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitétii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrérilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
9.9 Responsabilitati legate de securitatea si sanitatea in muncé pe durata executiei lucrarilor
pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va pléati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este

mentionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul/Factori de evaluare (cf. art.187-192 din Legea 98/2016 si art.32-34 din HG. Nr.395/2016):

Pretul cel mai scazut
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12 Informatii suplimentare/administrative
PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
1. Ofertantul va elabora Propunerea Tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele

prevazute in prezentul Caietul de sarcini.
8.Graficul fizic pentru achizitia statiei de incarcare, executia lucrarilor auxiliare de infrastructura,

testarea statiei si punerea in functiune.

PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in lei, valorile fiind exprimate in doua zecimale. Se va

prezenta pe total si separat defalcat:
Activitatea de Proiectare (intocmirea documentatiilor tehnice - proiect tehnic; obtinerea certificatului

de urbanism si depunerea tuturor documentatiilor la avizatori in vederea obtinerii avizelor/ autorizatiilor

inclusiv a autorizatiei de construire)

Achizitie statie de incdrcare si executie lucrari auxiliare de infrastructura si montare statie
Prin lucrari auxiliare de infrastructurd se intelege totalitatea lucrarile necesar a fi executate pentru

montarea si punerea in functiune a statiei de incarcare: amenajarea celor doua locuri de parcare
inclusiv vopsirea si marcarea lor, realizarea soclului pe care se va monta statia de incarcare, montarea
statiei, realizarea retelei de alimentare cu energie electrica si bransarea acesteia in punctul indicat de
furnizorul de energie electrica (Retele Electrice Banat), asigurarea iluminérii statiei daca este necesar,
orice altd lucrare identificata in procesul de obtinere a avizelor si a carei realizare este necesara pentru
realizarea obiectivului.

Testare si punere in functiune

Graficul fizic si valoric pentru achizitia statiei de incarcare, executia lucrarilor auxiliare de infrastructura,

testarea statiei si punerea in functiune.

13.1. Alte cerinte
Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUT1V DIRECTOR EXE:' TIV ADJ. SEF SERVIC
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