
Valoare

 (fara TVA)
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1,1 0,00 0,00 0,00

1,2 0,00 0,00 0,00

1,3 0,00 0,00 0,00

1,4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3,1 2.000,00 380,00 2.380,00

2.000,00 380,00 2.380,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3,2 0,00 0,00 0,00

3,3 0,00 0,00 0,00

3,4 0,00 0,00 0,00

3,5 18.125,00 3.443,75 21.568,75

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.125,00 783,75 4.908,75

300,00 57,00 357,00

1.000,00 190,00 1.190,00

12.700,00 2.413,00 15.113,00

3,6 2.500,00 475,00 2.975,00

3,7 2.000,00 380,00 2.380,00

2.000,00 380,00 2.380,00

0,00 0,00 0,00

3,8 6.300,00 1.197,00 7.497,00

2.300,00 437,00 2.737,00

1.300,00 247,00 1.547,00

1.000,00 190,00 1.190,00

4.000,00 760,00 4.760,00

30.925,00 5.875,75 36.800,75

4,1 414.097,39 78.678,50 492.775,89

4,2

4,3

4,4

4,5 0,00 0,00 0,00

4,6

414.097,39 78.678,50 492.775,89

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiții

AMENAJARE PLATOFRME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

 pe DJ 682 km 56+224 (partea stanga)

Nr. crt. Denumire capitole și subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului                       

Amenajarea terenului                      

Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială 

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertiză tehnică

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de investiții și 

deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2. Dirigenție de șantier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si 

echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

                                                            Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 334/28.09.2022

Beneficiar:     UAT Judetul Arad

Executant:     SC PORR Construct SRL

Proiectant:    SC MAX PROVISION ENERGY SRL
Obiectivul:    AMENAJARE PLATOFRME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

                       pe DJ 682 km 56+224 (partea stanga)



5,1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5,2 4.555,07 0,00 4.555,07

0,00 0,00 0,00

414,10 0,00 414,10

2.070,49 0,00 2.070,49

2.070,49 0,00 2.070,49

0,00 0,00 0,00

5.3. 0,00 0,00 0,00

5.4. 0,00 0,00 0,00

4.555,07 0,00 4.555,07

6,1 0,00 0,00 0,00

6,2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

449.577,46 84.554,25 534.131,72

414.097,39 78.678,50 492.775,89

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC [0,5%x(C+M)]

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli

Organizare de santier

TOTAL GENERAL

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5.1.1. Lucrari de constructii și instalații aferente organizarii de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 

[0,1% x (C+M)]

5.2.3. Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții [0,5% x (C+M)]

TOTAL CAPITOL 6

Cheltuieli diverse si neprevazute 0%

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6– Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste


