

Anexa nr. 1.2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 71/28.02.2022

**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții**

Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 și 26+000 ... 36+300 Buteni - Pîncota

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	2			
	PARTEA I			
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	120.748,43	22.942,20	143.690,63
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	181.309,47	34.448,80	215.758,27
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului	302.057,90	57.391,00	359.448,90
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2.1.	Cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități			
	TOTAL CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	Studii	35.107,34	6.670,39	41.777,73
	3.1.1. Studii de teren	35.107,34	6.670,39	41.777,73
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	81.453,75	2.034,86	83.488,61
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	252.346,55	49.620,85	301.967,40
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	33.500,00	8.040,00	41.540,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.375,00	831,25	5.206,25
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	214.471,55	40.749,60	255.221,15
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	4.125,00	0,00	4.125,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	358.769,87	68.166,28	426.936,15
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	94.661,62	17.985,71	112.647,33
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	82.828,92	15.737,50	98.566,42

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	11.832,70	2.248,21	14.080,91
	3.8.2. Dirigenție de șantier	264.108,25	50.180,57	314.288,82
	TOTAL CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr. proiectare si asistenta tehnica	731.802,51	126.492,38	858.294,89
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza			
4.1.	Construcții și instalații	44.119.666,57	8.382.736,65	52.502.403,22
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0,00	0,00
4.5.	Dotări		0,00	0,00
4.6.	Active necorporale		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza	44.119.666,57	8.382.736,65	52.502.403,22
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de santier	830.576,19	157.809,48	988.385,67
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	224.035,98	42.566,84	266.602,82
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	606.540,21	115.242,64	721.782,85
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	491.103,36	0,00	491.103,36
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	223.228,80	0,00	223.228,80
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	44.645,76	0,00	44.645,76
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	223.228,80	0,00	223.228,80
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	13.750,00	2.612,50	16.362,50
	TOTAL CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli	1.335.429,55	160.421,98	1.495.851,54
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2.	Probe tehnologice și teste			
	TOTAL CAPITOLUL 6 Alte cheltuieli			
	TOTAL GENERAL	46.488.956,53	8.727.042,01	55.215.998,54
	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	44.645.760,45	8.482.694,49	53.128.454,94