

Beneficiar: UAT Județul Arad
 Executant: Asocieria SC INTECO HOLDING SRL – Lider de asociere; S.C. OPR ASFALT S.R.L. – Asociat 1; S.C. OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - ASOCIAT 2
 Proiectant: DALI - SC ALPIN CONSTRUCT S.R.L.; PT - S.C. DRUM POD INVEST S.R.L.
 Obiectivul: Modernizare DJ 792 E km 3+700 – KM 15+000, Dieci-Dezna

DEVIZUL GENERAL
Modernizare DJ 792 E km 3+700 – KM 15+000, Dieci-Dezna

Nr. crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	3=4+5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,000	0,000	0,000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1.	Cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	19.867,540	3.774,833	23.642,373
	3.1.1. Studii de teren	15.361,50	2.918,69	18.280,190
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,000
	3.1.3. Alte studii specifice	4.506,04	856,15	
3.2.	Documentații-suport, taxe și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,000
3.3.	Expertizare tehnică	9.319,31	1.770,67	11.089,980
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	118.014,800	22.422,820	753.440,720
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35.229,040	6.693,520	41.922,560
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.915,680	933,980	5.849,660
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,000	0,000	0,000
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	77.870,080	14.795,320	705.668,500
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000
3.7.	Consultanță			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,000	0,000	0,000
	3.7.2. Auditul financiar	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistență tehnică	106.399,460	20.215,890	126.615,350
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	6.649,460	1.263,390	7.912,850
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	2.879,13	547,030	3.426,160
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.770,33	716,360	4.486,690
	3.8.2. Dirigenție de șantier	99.750,000	18.952,500	118.702,500
	TOTAL CAPITOLUL 3	253.601,110	42.638,710	880.056,070
CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza				
4.1.	Construcții și instalații	21.629.480,120	4.109.601,220	25.739.081,340
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza	21.629.480,120	4.109.601,220	25.739.081,340
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	111.784,660	21.239,089	133.023,749
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	105.053,720	19.960,210	125.013,930
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	6.730,940	1.278,879	8.009,819
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	244.571,540	0,000	244.571,540
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000

	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	108.672,670	0,000	108.672,670
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %)	21.734,530	0,000	21.734,530
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	108.672,670	0,000	108.672,670
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5.491,670	0,000	5.491,670
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute(1.2;1.3;1.4;2;3.5;3.8;4)	1.092.694,720	207.612,000	1.300.306,720
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate (DF14)	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	1.449.050,920	227.572,210	1.669.892,190
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 6 Alte cheltuieli	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	23.332.132,150	4.379.812,140	28.289.029,600
	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	21.734.533,840	4.129.561,430	25.864.095,270