



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Serviciul Achiziții Publice

Nr. 22.329/ 19.09.2025

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 21.988 din 16.09.2025

pentru procedura de selecție de oferte, anunț nr. ADV1498281 din data de 12.09.2025, pentru atribuirea directă având ca obiect: **Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 170.000.000 lei** au fost formulate și depuse în termen, următoarele solicitări de clarificări după cum urmează:

- 1) **Solicitarea de clarificări transmisă pe adresa de e-mail achizitii publice@cjarad.ro la data de 16.09.2025 ora 11:52, înregistrată la registratura Consiliului Județean Arad cu nr. 21.988/ 16.09.2025:**

Întrebarea nr. 1:

1. *Cu privire la obiectivul de investiții PNRR – “Construire secții Obstetrica Ginecologie si Neonatologie, Secție Chirurgie Infantila, Secție Pediatrie din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgenta Arad” al cărui grad de realizare înțelegem ca este de 0.30%, având in vedere OUG 76/2025 in cadrul căruia proiectele finanțate din PNRR pentru care nu au fost lansate procedurile de achiziție vor fi denunțate, iar cele aflate doar în etape pregătitoare, precum studii, avize sau autorizații, vor fi suspendate până la 31 decembrie 2026, dacă lucrările nu încep efectiv. Proiectele cu un progres mai mic de 30% vor putea continua doar prin aprobare a Guvernului, pe baza avizului Ministerului Finanțelor și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în timp ce proiectele care au depășit pragul de 30% vor fi menținute numai dacă există garanția finalizării lor până la 31 august 2026, cu avizul MIPE.*

- *Care este strategia CJ Arad cu privire la acest obiectiv de investiții?*
- *In cazul in care nu veți primi aprobare a Guvernului pe baza avizului MIPE, având in vedere progresul fizic scăzut, care este sursa de Implementare a proiectului de investiții?*

Răspunsul nr. 1:

Realizarea obiectivului de investiții reprezintă o prioritate majoră pentru Consiliul Județean Arad. În situația în care proiectul nu va mai beneficia de co-finanțare europeană sau națională, Județul Arad va identifica surse alternative de finanțare (precum, dar fără a se limita la: finanțare bancară și/sau obligatară), având în vedere că procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, privind „Construcția de Secții de Obstetrică și Ginecologie, Neonatologie, Chirurgie Pediatrică și Pediatrie, Arad – Unități Noi”, este inițiată cu indicarea sursei de finanțare din Fonduri externe nerambursabile, FNIUS, Buget de Stat, Buget local, Împrumuturi, Împrumut BEI atras de Guvernul României pentru continuarea proiectelor spitalicești, pentru proiecte cu termene realiste de finalizare după 2026 și/sau Transfer în cadrul Politicii de Coeziune – Programul Operațional Sănătate (POS) și/sau Fondul de Modernizare European și/sau fonduri structurale UE (FEDR, Cohesion Fund) și/sau alte surse de finanțare legal constituite.

Cu privire la suma prevăzută în prezent a fi alocată din împrumut, se face precizarea că aceasta va fi utilizată numai în măsura în care obiectivul de investiții va avea asigurată/identificată finanțarea necesară sau, dacă este cazul, va fi realocată pentru realizarea altui/altor obiectiv(e), cu respectarea prevederilor legale.



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Întrebarea nr. 2:

2. *Vă rugăm să ne transmiteți ce anume solicitați să finanțați din creditul de investiții: valoarea eligibilă (ajutorul financiar nerambursabil), contribuția proprie la valoarea eligibilă și valoare neeligibilă? Vă adresăm aceasta întrebare întrucât în cadrul documentației de atribuire, în cadrul Secțiunii III, pct. 8 ați inserat următoarea prevedere "Autoritatea contractantă va rambursa anticipat sumele trase din credit și utilizate pentru plata cheltuielilor eligibile aferente proiectelor europene, până cel mai târziu la finalul perioadei de tragere, după încasarea ultimei cereri de rambursare aferentă fiecărui proiect în parte, conforma contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management.", desi din tabelul pus la dispozitie in care este detaliat stadiul financiar al obiectivelor de investitii reiese ca nevoia de finantare este pentru acoperirea valorii neeligibile a proiectelor de investitii, motiv pentru care nu intelegem nevoia prevederii contractuale de mai sus.*

Răspunsul nr. 2:

Așa cum rezultă din „Situția privind obiectivele de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 170 mil. lei”, din împrumut vor fi finanțate cheltuieli neeligibile și contribuție proprie (valoarea împrumutului este de 170 mil. lei iar valoarea cheltuielilor neeligibile și a contribuției proprii este de 212 milioane lei). Motivul pentru care am prevăzut și acoperirea cheltuielilor eligibile este acela că pentru proiectele finanțate din POR există mecanismul rambursării (în baza cererilor de rambursare). Aceasta presupune achitarea unor cheltuieli din surse proprii, după care sumele se recuperează atunci când sunt achitate sumele corespunzătoare cererilor de rambursare. Astfel, în perioada derulării acestor obiective de investiții, este posibil să apară necesitatea achitării din împrumut a unor sume corespunzătoare cheltuielilor eligibile; după recuperarea sumelor în baza mecanismului cererilor de rambursare, aceste sume vor fi utilizate pentru achitarea cheltuielilor neeligibile (plătite din împrumut însă temporar redirecționate către cheltuieli eligibile). Prevederea pusă în discuție de dumneavoastră are rolul de a asigura eficiența în implementare.

Întrebarea nr. 3:

3. *Referitor la litigiul DSE Consulting SRL, aflat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial Internațional, care a avut termen în data de 11.09.2025 și ale cărui pretenții ajung până la valoarea de 6.166.744,77 lei, vă rugăm să ne transmiteți mai multe detalii, inclusiv legat de rezoluția din data de 11.09.2025.*

Răspunsul nr. 3:

DSE CONSULTING S.R.L. în nume propriu și în calitate de Lider al Asocierii DSE CONSULTING SRL – CONSTRUCȚII S.A. a formulat cererea arbitrală care face obiectul Dosarului nr. 82/2024 aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în contradictoriu cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad, având ca obiect pretenții constând în constatarea caracterului ineficace al Notificării de reziliere a Contractului nr. 153/02.09.2019 și, în consecință, cu titlu de daune-interese rezultând din reziliere, solicită obligarea U.A.T. Județul Arad la plata următoarelor sume:

A. Obligarea noastră la plata sumei cuantificate provizoriu la 1.898.551,29 lei cu titlu de contravaloare lucrări executate de Antreprenor și neplătite la data rezilierii, compusă din:

1. suma de 1.464.990,30 lei reprezentând contravaloarea Situației de lucrări nr. 23/14.08.2024 urmată de Certificatul intermediar de plată nr. 17
2. suma de 225.183,94 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de execuție având ca obiect parapet rutier, executate corespunzător, conform prețului unitar și cantității din Formularul F3 și care nu au fost incluse în ultima Situație de lucrări, astfel cum susține Antreprenorul în acțiunea arbitrală,
3. suma de 208.377,05 lei reprezentând valoarea TVA și ajustării aferente sumei de la pct. 2 datorată și calculată conform devizului atașat de Antreprenor

B. Obligarea noastră la plata sumei cuantificate provizoriu la 98.692,10 lei cu titlu de profit nererealizat aferent restului rămas de executat la data rezilierii



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



C. Obligarea noastră la plata sumei de 3.979.501.38 lei reprezentând valoarea Garanției de Bună Execuție executată ca efect al rezilierii Contractului

D. Obligarea noastră la plata sumei cuantificate provizoriu la 100.000 lei reprezentând alte daune pretins suferite de Antreprenor

E. Obligarea noastră la plata sumei de 70.000 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare în raporturile dintre profesioniști, solicitată și în continuare până la data plății efective a debitelor solicitate și

F. Obligarea noastră la plata sumei cuantificată provizoriu la 20.000 lei reprezentând actualizare cu rata inflației solicitată și în continuare până la data plății efective a debitelor solicitate

Cu privire la termenul stabilit în cauză la data de 11.09.2025, arătăm că s-a dispus de către Tribunalul Arbitral amânarea cauzei pentru data de 16.10.2025, pentru ca reclamanta să facă dovada achitării taxei arbitrale.

PREȘEDINTE,

Justin-Marinel CIONCA-ARGHIR



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE



Întocmit,

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

